
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

日光森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

藤原 77い1 15.48 全刈 人力・機械 37 13.4 中 極少 - - -

藤原 77へ 12.83 全刈 人力・機械 47 14.6 中 少 21～30° - -

計 28.31

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

事業内訳書のとおり



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

日光森林管理署 本署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 緊密度 枝条量 傾斜

植穴中の
石礫数

笹生地

藤原 77い1 5.00 コンテナ苗植 スギ(特定苗) 10,000 37 13.4 堅 極少 - - やや影響

藤原 77い1 10.48 コンテナ苗植 スギ 21,000 37 13.4 堅 極少 - - やや影響

藤原 77へ 12.83 コンテナ苗植 ヒノキ 25,700 47 14.6 堅 少 - 5～9 -

計 28.31

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

事業内訳書のとおり



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

日光森林管理署 本署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

藤原 77い1 15.48 全刈 人力・機械 37 13.4 1 疎 ～20ﾟ - -

藤原 77へ 12.83 全刈 人力・機械 47 14.6 1 疎 21～30ﾟ - -

藤原 74か 3.11 全刈 人力・機械 33 10.6 2 中 21～30ﾟ - -

藤原 74よ1 2.44 全刈 人力・機械 27 10.6 2 中 21～30ﾟ - -

藤原 75わ1 2.80 全刈 人力・機械 22 7.2 2 中 21～30ﾟ - -

藤原 74い1 6.07 全刈 人力・機械 44 13.4 4 中 21～30ﾟ やや影響 中

計 42.73

事業内訳書のとおり

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間


