

事業内訳書

事業名：藤原地区外野生鳥獣被害防除(剥皮防止資材設置)請負事業【R7当初明許】

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	対象本数	資材量 (巻)	備考 (本/ha)	
				自	至					
剥皮防止資材設置	藤原	301 に	0.47	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ	200	6	600	
		301 ほ	2.01	契約締結日の翌日	R8.11.30	ヒノキ	1,400	42	700	
		301 へ1	1.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	ヒノキ	1,000	28	900	
		301 へ2	3.76	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ・ヒノキ	2,800	81	600・900	
		301 へ3	1.69	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ・ヒノキ	1,300	38	700・900	
	藤原 計		9.13					6,700	195	
	川治	11 へ2	1.44	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	200	7	200	
		11 へ4	4.73	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	900	31	200	
		11 へ5	1.09	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	200	7	200	
		11 ぬ3	5.94	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	3,500	80	600	
		11 る1	8.19	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	1,600	55	200	
		11 る2	0.94	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	100	4	200	
		11 よ4	1.24	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	100	6	100	
		11 た1	2.53	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	500	18	200	
		11 た2	1.11	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	200	7	200	
		11 れ1	2.36	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	400	14	200	
		11 れ2	3.60	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	700	24	200	
		11 れ5	0.08	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	10	1	200	
		11 そ7	0.12	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	40	2	400	
		11 そ8	1.03	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	400	12	400	
		12 な	7.92	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	4,700	108	600	
		418 に2	2.11	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	100	6	70	
		419 り	6.01	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	1,200	53	200	
	川治 計		50.44					14,850	435	
	日光	616 ら	1.55	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	100	4	100	
		616 の1	3.46	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,000	42	600	
		616 の2	4.00	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,800	52	700	
		616 の3	4.58	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,700	75	600	
		616 の4	0.17	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	50	2	300	
		616 の5	6.56	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,600	84	400	
		616 の6	15.33	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	6,100	182	400	
		616 の7	8.18	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	3,200	88	400	
		616 お1	7.24	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,100	63	300	
616 お2		0.71	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	200	6	300		
616 ふ1		14.37	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,800	90	200		
616 ふ2		7.01	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	2,100	72	300		
616 こ1		9.31	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	1,800	58	200		
616 ゆ		4.95	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	1,900	57	400		
1130 へ		3.45	契約締結日の翌日	R8.11.30	カラマツ	1,300	42	400		
日光 計		90.87					31,750	917		
剥皮防止資材設置 計		150.44					53,300	1,547		