

請負事業予定箇所作業条件等調査表（剥皮防止資材設置）

日光 森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件							備考
				作業手段	雑灌木 つる類	傾斜 (度)	平均胸高直径 (c m)	資材数量 (巻)	通勤往復時間 (分)	人員輸送率往復距離 (km)	
藤原	301 に	0.47	事業内訳書 のとおり	人力	疎	10未満	26	6	35	16.2	スギ
藤原	301 ほ	2.01		人力	疎	31以上	26	42	46	16.0	ヒノキ
藤原	301 へ 1	1.20		人力	疎	10～30	24	28	50	16.0	ヒノキ
藤原	301 へ 2	1.44		人力	疎	10～30	28	26	53	16.0	スギ
藤原	301 へ 2	2.32		人力	疎	31以上	24	55	58	16.0	ヒノキ
藤原	301 へ 3	0.51		人力	疎	10～30	28	10	58	16.0	スギ
藤原	301 へ 3	1.18		人力	疎	10～30	24	28	59	16.0	ヒノキ
川治	11 へ 2	1.44		人力	疎	10～30	30	7	110	43.2	カラマツ
川治	11 へ 4	4.73		人力	疎	10～30	30	31	94	43.2	カラマツ
川治	11 へ 5	1.09		人力	疎	10～30	30	7	92	43.2	カラマツ
川治	11 ぬ 3	5.94		人力	疎	10～30	20	80	100	45.3	カラマツ
川治	11 る 1	8.19		人力	疎	10～30	30	55	101	43.2	カラマツ
川治	11 る 2	0.94		人力	疎	10～30	30	4	101	43.2	カラマツ
川治	11 よ 4	1.24		人力	中	10～30	48	6	84	40.8	カラマツ
川治	11 た 1	2.53		人力	疎	10～30	30	18	97	41.6	カラマツ
川治	11 た 2	1.11		人力	疎	10～30	30	7	97	41.6	カラマツ
川治	11 れ 1	2.36		人力	疎	10～30	30	14	88	39.6	カラマツ
川治	11 れ 2	3.60		人力	疎	10未満	30	24	94	39.6	カラマツ
川治	11 れ 5	0.08		人力	疎	31以上	30	1	90	39.0	カラマツ
川治	11 そ 7	0.12		人力	疎	31以上	26	2	93	39.0	カラマツ
川治	11 そ 8	1.03		人力	疎	10未満	26	12	84	39.0	カラマツ
川治	12 な	7.92		人力	疎	10未満	20	108	100	46.1	カラマツ
川治	418 に 2	2.11		人力	疎	10未満	48	6	104	49.0	カラマツ
川治	419 り	6.01		人力	疎	10～30	38	53	101	49.0	カラマツ
日光	616 ら	1.55		人力	密	10～30	30	4	59	18.8	カラマツ
日光	616 の 1	3.46		人力	密	10～30	18	42	76	30.4	カラマツ
日光	616 の 2	4.00		人力	密	10～30	16	52	68	18.8	カラマツ
日光	616 の 3	4.58		人力	密	10～30	24	75	83	18.8	カラマツ
日光	616 の 4	0.17		人力	密	10～30	18	2	58	18.8	カラマツ
日光	616 の 5	6.56		人力	密	10～30	28	84	68	18.8	カラマツ
日光	616 の 6	15.33		人力	密	10～30	26	182	70	30.4	カラマツ
日光	616 の 7	8.18		人力	密	10～30	24	88	72	30.4	カラマツ
日光	616 お 1	7.24		人力	密	10未満	26	63	72	30.4	カラマツ
日光	616 お 2	0.71		人力	密	10～30	24	6	63	29.8	カラマツ
日光	616 ふ 1	14.37		人力	密	10～30	28	90	107	21.8	カラマツ
日光	616 ふ 2	7.01		人力	密	10～30	30	72	80	21.8	カラマツ
日光	616 こ 1	9.31		人力	密	10～30	28	58	78	25.4	カラマツ
日光	616 ゆ	4.95		人力	密	10～30	26	57	67	21.8	カラマツ
日光	1130 へ	3.45		人力	密	10～30	28	42	77	31.2	カラマツ
合計		150.44							1,547		