

事業内訳書

| 作業種 | 林小班 | 事業量 | 作業期間 | | 備考 |
|----------|---------|---------|-----------|------------|---------|
| | | | 自 | 至 | |
| 地拵 | 3い2① | 0.10 ha | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | 秩父森林事務所 |
| | 3い2② | 0.08 ha | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 3い3 | 0.76 ha | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 3よ | 0.15 ha | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 3お | 0.22 ha | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5か1① | 0.43 ha | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5か1② | 0.08 ha | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5か1③ | 0.08 ha | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5ま | 0.08 ha | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 計 | 1.98 ha | | | |
| 植付 | 3い2① | 210 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | | 0.10 ha | | | |
| | 3い2② | 168 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | | 0.08 ha | | | |
| | 3い3 | 1,596 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | | 0.76 ha | | | |
| 5ま | 168 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | | |
| | 0.08 ha | | | | |
| 計 | 2,142 本 | | | | |
| | | 1.02 ha | | | |
| 獣害防護柵設置 | 3よ | 220 m | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 3お | 200 m | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5か1① | 330 m | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 5か1② | 160 m | 契約日の翌日 | 令和6年10月31日 | |
| | 計 | 910 m | | | |
| 単木保護資材設置 | 3い2① | 210 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 3い2② | 168 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 3い3 | 1,596 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 5ま | 168 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |
| | 計 | 2,142 本 | 契約日の翌日 | 令和6年7月19日 | |