
令和 年度

施工地

工事名

0.5 590 1480 42.0

基 ㎡ ㎥ ％

610 20.0

14.5 度 ｍ ％

ha 100 0 1687 635

％ ％ mm mm

地質 珪岩質岩石、砂岩

番　号 葉　数

１ 1

２ 1

３ 1

４ 1

５ 1

６ 1
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埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）

工種 渓間工 数　量
渓流安
定面積

貯砂量
現渓床
勾　配

崩壊の
方　位

山腹平
均傾斜

海抜高
計  画
勾  配集水

面積
有林地 無林地

年　降
雨　量

最　大
日雨量

関東森林管理局　埼玉森林管理事務所

設　計　図　面　目　録

図　　面　　名

　平面図

　渓床縦断面図　

　No.2コンクリート谷止工　 構造図

　No.2コンクリート谷止工　 床掘図

　No.2コンクリート谷止工　 間詰図

　標準図

位 置図

施工箇所
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設　計　者

図 面 番 号

工　事　名

施　工　地

図　面　名

年　　　度

製 図 者

縮    尺

令　和　  ７　　年  度

平　　面　　図

1:1,000

（日野地区 ３林班渓間工）
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(コンクリート)

既設谷止工

埼玉森林管理事務所

埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

崩壊地等

既設山腹工

No.1コンクリート谷止工

L=  33.0m

H=   8.0m

V= 628.3m3

No.2コンクリート谷止工
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V= 331.9m3
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日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）
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関東森林管理局

設　計　者

図 面 番 号

工　事　名

施　工　地

図　面　名

年　　　度

製 図 者

縮    尺

令　和　  ７　　年  度

渓 床 縦 断 面 図
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測 点 番 号

水 平 距 離

逓 加 水 平 距 離

垂 直 距 離

地 盤 高

渓 床 勾 配

工 作 物 高

床 掘 深

No

m

m

m

m

m

m

%

20.61%

堆砂勾配(参考)

40.59%（40.59/2=20%）

渓床勾配(計画勾配)

本流合流点

No.1コンクリート谷止工

L=  33.0m

H=   8.0m

V= 628.3m3

No.2コンクリート谷止工

L=  30.7m

H=   3.0m

V= 331.9m3

ヒューム管

(φ=0.6)

フトン篭(破損)
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埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）
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図 面 番 号

工　事　名
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図　面　名

年　　　度

製 図 者
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埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）
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関東森林管理局

設　計　者

図 面 番 号

工　事　名

施　工　地

図　面　名

年　　　度

製 図 者

縮    尺

No.2コンクリート谷止工 床掘図
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（日野地区 ３林班渓間工）
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埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）
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図　面　名

年　　　度

製 図 者
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No.2コンクリート谷止工 間詰図
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令  和　 ７　　年  度

（日野地区 ３林班渓間工）
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埼玉県秩父市荒川日野中川国有林3そ林小班外

日野地区復旧治山工事（Ｒ７補正）

５

0.74 0.67 

1.
662.

57

3.753.75

1:
0.
20

1:0.25

下流側埋戻し

上流側埋戻し線

24.4

上流側 埋戻し平均延長（中央部 2）



7
0
0

1
10
0

2
00

2
00
0

間伐材
末口径≒11㎝

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

タイ材 D13

アンカー筋 D16×700

コンクリート漏れ防止材

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

ターポリン紙

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設 間伐材

末口径≒11㎝

連結部詳細図

連結部詳細図

2
00
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

Ａ Ａ

500 1000 500

2000

断 面 図 正 面 図
S=1/50

連結部詳細図

Ａ～Ａ正面図

Ａ～Ａ断面図

断面図 拡大

間伐材
末口径≒11㎝

12
0

ボルト・ナット
M20×35

100

50

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

間伐材
末口径≒11㎝

座金 t=3.2
60×70

コーチスクリュー
φ9×65

座金 t=3.2
60×70

間伐材長さ

丸太残存型枠工　標準図

S=1/50

S=1/25

L


