
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

1222ゆ4 1.08 49 21.4 中 中 21～30度 やや影響 -

1228ふ 3.18 51 21.4 中 中 - - やや影響

1228こ 3.70 54 21.4 中 中 - - やや影響

1229い1 5.15 54 22.8 中 中 21～30度 - 影響

1229い2 0.26 49 22.8 中 中 21～30度 - やや影響

1229ろ 0.31 54 22.8 中 中 - - やや影響

1229さ 3.80 53 23.5 難 中 21～30度 やや影響 影響

1229き2 0.35 50 22.6 難 中 - やや影響 影響

1229き3 14.53 51 22.6 難 中 21～30度 やや影響 やや影響

1201せ3 0.30 54 27.0 中 中 - - やや影響

1201す4 1.90 57 27.0 中 中 21～30度 - -

1208そ 5.76 58 18.4 中 多 - - やや影響

1218た 2.99 59 22.0 中 多 21～30度 - やや影響

1219と2 2.73 56 23.8 難 多 31度以上 - やや影響

1219と3 1.67 63 23.8 中 多 31度以上 - -

1219ぬ 1.10 51 23.8 難 多 21～30度 - やや影響

1219る3 2.31 59 25.4 中 中 21～30度 - やや影響

1219た1(Ⅰ) 0.04 54 25.4 中 少 - - -

1219た1(Ⅱ) 0.01 57 25.4 中 少 - - -

1219た1(Ⅲ) 0.04 60 25.4 中 少 - - -

1226む 4.65 85 33.6 中 中 21～30度 - -

大原計 32.36

蓬田計 23.50

合　計 55.86

大原

蓬田

令和6年9月2日
～

令和7年2月28日
全刈 人力・機械 準備地拵

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

1221む1 4.03 39 11.8 1 密 31ﾟ～ - 中

1221う1 2.43 51 11.8 1 密 21～30ﾟ - 中

1221の1 5.12 33 11.8 1 密 21～30ﾟ - 中

1221お 1.98 28 12.4 1 密 21～30ﾟ - 中

1221こ 5.46 28 11.4 1 密 31ﾟ～ - 中

1224わ 3.02 56 22.0 1 密 ～20ﾟ - -

1228へ 4.71 50 22.0 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1228む 2.71 58 24.3 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1228う 3.05 55 24.3 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1228ま 2.68 49 21.2 1 密 ～20ﾟ 影響 -

1229に1 3.95 59 21.4 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1229へ 2.71 49 21.4 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1229と 0.21 45 21.4 1 密 ～20ﾟ 影響 -

1229あ 3.38 30 23.2 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1228り 12.95 62 24.8 2 密 ～20ﾟ 影響 -

1228ぬ 13.72 56 24.8 2 密 ～20ﾟ 影響 -

1228く 0.34 52 24.8 2 密 21～30ﾟ やや影響 -

1228や 2.25 52 24.8 2 密 21～30ﾟ やや影響 -

1234と（Ⅰ) 1.76 50 22.2 2 中 ～20ﾟ - -

1234と（Ⅱ) 2.05 47 22.2 2 中 ～20ﾟ - -

1234り1（Ⅰ) 2.34 55 23.0 2 中 21～30ﾟ - -

1234り1（Ⅱ) 2.36 64 23.0 2 密 21～30ﾟ - -

1244は（Ⅰ) 1.49 58 28.0 2 密 31ﾟ～ 多々影響 少

1244は（Ⅱ) 2.02 65 28.0 2 密 31ﾟ～ 多々影響 少

1221よ 6.02 26 11.4 3 密 31ﾟ～ - -

1221え 5.61 25 10.8 3 密 21～30ﾟ - -

1221て1 0.31 25 10.8 3 密 21～30ﾟ - -

1234な 5.71 45 20.8 3 密 ～20ﾟ 影響 -

1242ほ 1.71 42 19.2 3 中 21～30ﾟ - -

1242ぬ1Ⅰ 4.15 48 20.8 3 密 21～30ﾟ - -

1242ぬ1Ⅱ 4.37 48 20.8 3 密 31ﾟ～ - -

1242ぬ1Ⅲ 1.39 45 20.8 3 密 31ﾟ～ 影響 -

1221か 0.12 36 12.0 3 中 21～30ﾟ - 少

1221た 6.13 33 12.0 3 中 21～30ﾟ - 少

1234ほ 1.24 44 21.0 3 中 21～30ﾟ - -

1235ぬ1 4.07 42 16.6 3 中 21～30ﾟ - -

1221さ 7.02 24 10.4 4 密 31ﾟ～ 影響 -

1235つ 7.18 41 19.0 4 密 21～30ﾟ - -

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

大原

人力・機械全刈
契約締結日の翌日

～
令和6年10月18日

人力・機械全刈
契約締結日の翌日

～
令和7年1月17日



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

1221ほ 2.85 34 15.6 5 密 21～30ﾟ - -

1221へ3 1.81 37 15.6 5 密 21～30ﾟ - -

1221へ4 1.60 71 28.2 5 密 21～30ﾟ - -

1224か 3.35 53 22.2 5 密 ～20ﾟ - -

1229え4 3.45 52 24.4 5 密 ～20ﾟ - -

1229え5 0.86 52 24.8 5 密 ～20ﾟ - -

1230と 3.18 69 27.0 5 密 21～30ﾟ - -

1230り1 0.27 75 27.0 5 密 31ﾟ～ - -

1231ね 4.03 56 26.6 5 密 ～20ﾟ - -

1242は1 4.70 49 23.2 5 密 21～30ﾟ 影響 -

1242は2 2.81 53 23.4 5 密 21～30ﾟ 影響 -

1242り5 1.04 50 23.8 5 密 21～30ﾟ 影響 -

1202ち 1.48 50 24.8 1 密 ～20ﾟ やや影響 多

1211り 12.63 61 16.8 1 密 21～30ﾟ 影響 多

1211そⅠ 0.87 40 16.8 1 中 21～30ﾟ - 少

1211そⅡ 2.74 46 16.8 1 中 21～30ﾟ - 少

1208わ 10.70 45 15.2 2 中 ～20ﾟ やや影響 -

1212ぬ 1.62 33 14.8 2 中 21～30ﾟ やや影響 -

1212る1 0.74 35 14.8 2 中 ～20ﾟ - -

1212わ 3.20 33 14.8 2 密 21～30ﾟ やや影響 少

1212た 7.08 36 15.0 2 中 21～30ﾟ 影響 -

1212た 1.69 36 15.0 2 中 21～30ﾟ - -

1211た1Ⅰ 1.63 33 14.8 3 中 ～20ﾟ - 少

1211た1Ⅱ 0.65 37 17.2 3 中 ～20ﾟ - 少

1211ね 0.82 35 16.0 3 中 21～30ﾟ - 少

1219りⅠ 2.16 35 16.0 4 中 31ﾟ～ やや影響 中

1219りⅡ 1.16 35 16.0 4 中 31ﾟ～ やや影響 中

1227れ1Ⅰ 7.40 57 14.8 4 中 ～20ﾟ - 中

1227れ1Ⅱ 0.21 60 14.8 4 中 21～30ﾟ - 少

1205ふ1Ⅰ 2.24 59 25.4 5 中 ～20ﾟ - 少

1205ふ1Ⅱ 2.19 65 25.4 5 中 ～20ﾟ - 少

1205ふ1Ⅲ 2.10 63 25.6 5 密 ～20ﾟ - 少

1205ふ3 1.91 43 18.4 5 密 ～20ﾟ - 少

1216は 2.96 57 23.8 5 中 21～30ﾟ やや影響 少

大原計 171.70

蓬田計 68.18

合　計 239.88

大原
契約締結日の翌日

～
令和7年1月17日

全刈 人力・機械

蓬田

契約締結日の翌日
～

令和6年10月18日
全刈 人力・機械

全刈 人力・機械
契約締結日の翌日

～
令和7年1月17日


