

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

福島森林管理署 白河支署

森林 事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
大原	1222そ	0.57	契約締結日の翌日 ～ 令和8年7月10日	花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	1,100	46	15.9		軟	極少	31度以上	-	-
	1223く2	1.27		少花粉苗植	スギ	2,500	37	16.1		軟	極少	-	-	-
	1228る1	2.26		コンテナ苗植	ヒノキ	4,500	64	24.4		粗	極少	-	10以上	影響
	1228ら1,2	0.77		少花粉苗植	スギ	1,500	47	22.7		軟	極少	-	5～9	影響
	1239へ	0.42		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	800	61	28.8		軟	極少	31度以上	10以上	-
	1239とⅠ	0.79		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	1,600	61	28.8		軟	極少	31度以上	10以上	-
	1239とⅡ	0.93		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	1,900	67	28.8		軟	極少	-	-	-
	1239ちⅠ	1.21		少花粉苗植	スギ	2,400	55	27.5		軟	極少	31度以上	5～9	-
	1239ちⅡ	1.39		少花粉苗植	スギ	2,800	56	28.0		軟	極少	-	5～9	-
	1239ちⅢ	1.02		少花粉苗植	スギ	2,000	73	28.0		軟	極少	31度以上	-	-
	1239ちⅣ	2.19		少花粉苗植	スギ	4,400	60	27.3		軟	極少	31度以上	5～9	-
	1239ちⅤ	1.53		少花粉苗植	スギ	3,100	69	27.3		軟	極少	-	-	-
	1226い	1.74		コンテナ苗植	カラマツ	3,500	54	18.4		軟	極少	-	-	-
蓬田	1226ろ	8.58		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	17,200	48	18.4		軟	極少	-	-	-
	1226に	3.21		コンテナ苗植	スギ	6,400	49	18.4		軟	極少	-	-	-
	1227い	3.52		コンテナ苗植	スギ	7,000	38	14.4		軟	極少	-	-	-
	1227や	4.84		コンテナ苗植	スギ	9,700	53	19.0		軟	極少	-	-	やや影響
	1227て2	1.92		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	3,800	42	18.6		軟	極少	-	-	-
	1227あ	3.10		花粉症対策苗植 特定母樹	スギ	6,200	46	18.4		軟	極少	-	-	-
計		41.26				82,400								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(つる切)

福島森林管理署白河支署

森林 事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件		
				作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往 復距離 (km)	備考	傾斜	つるの量	その他
大原	1231へ1	2.96	令和8年5月18日 ～ 令和8年9月18日	人力・機械	47	22.7		～20°	中	
計		2.96								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]