

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

福島森林管理署 白河支署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
蓬田	1204へ	1.25	令和8年5月18日 ～ 令和8年9月18日	全刈	人力・機械	47	21.2		1	中	～20°	－	少	
	1204れ	0.97				48	21.2		1	中	～20°	－	少	
	1209つ1	6.17				43	15.6		1	疎	～20°	やや影響	少	
	1209つ2	2.47				34	15.6		1	疎	～20°	－	少	
	1201せ1	0.59				63	27.0		1	中	31°～	やや影響	中	
	1201す5	1.58				60	27.0		1	中	21～30°	やや影響	中	
	1202り	1.65				50	25.2		1	中	～20°	やや影響	中	
	1206い1	4.53				68	26.4		1	中	～20°	やや影響	少	
	1208つ	2.81				40	16.2		1	密	～20°	やや影響	中	
	1211う	8.75				38	15.8		1	密	～20°	－	多	
	1201せ3	0.30				54	27.0		2	中	31°～	－	少	
	1201す4	1.89				57	27.0		2	密	～20°	やや影響	少	
	1208そ	5.76				58	18.4		2	密	～20°	やや影響	中	
	1218た1	1.26				56	22.0		2	中	21～30°	やや影響	少	
	1218た2	1.73				59	22.0		2	中	～20°	やや影響	少	
	1219と2	2.55				56	23.8		2	密	21～30°	－	中	
	1219と3	1.85				63	23.8		2	密	21～30°	－	中	
	1219ぬ1	1.10				51	23.8		2	密	21～30°	やや影響	中	
	1219る3	2.40				59	25.4		2	中	21～30°	やや影響	中	
	1202ち	1.48	令和8年5月18日 ～ 令和8年12月18日	全刈	人力・機械	50	24.8		3	密	～20°	やや影響	少	
	1211り1	12.63				53	12.8		3	密	～20°	やや影響	中	
	1211そ1	2.74				55	16.8		3	中	～20°	やや影響	中	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

福島森林管理署 白河支署

[illegible]