
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

1264にⅠ 1.86 37 12.4 難 極多 31度以上 - やや影響

1264にⅡ 2.77 34 12.4 難 極多 21～30度 - やや影響

計 4.63

全刈 人力・機械

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

横川
契約締結日の翌日

～
令和8年7月10日



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 緊密度 枝条量 傾斜

植穴中の
石礫数

笹生地

1249へ 0.35 特定母樹コンテナ苗 スギ 700 25 10.0 軟 極少 31度以上 - -

1249と 0.49 特定母樹コンテナ苗 スギ 1,000 29 10.0 軟 極少 31度以上 - -

1254ちⅠ 1.79 特定母樹コンテナ苗 スギ 3,600 40 10.0 軟 極少 31度以上 - -

1254ちⅡ 1.90 特定母樹コンテナ苗 スギ 3,800 46 10.1 軟 極少 - - -

1260う2Ⅰ 1.89 特定母樹コンテナ苗 スギ 3,800 47 10.1 軟 極少 - - -

1260う2Ⅱ 2.34 コンテナ苗 スギ 4,700 64 24.8 軟 極少 - - -

1260う2Ⅲ 1.25 少花粉コンテナ苗 スギ 2,500 73 24.8 軟 極少 - - -

1264い 0.29 コンテナ苗 コナラ 400 33 13.4 軟 極少 - - -

1264ろ 3.01 コンテナ苗 コナラ 4,500 35 13.4 軟 極少 - - -

1264は 4.81 コンテナ苗 カラマツ 9,600 42 13.4 軟 極少 - - -

1264にⅠ 1.86 コンテナ苗 カラマツ 3,700 37 12.4 軟 極少 31度以上 - -

1264にⅡ 2.77 コンテナ苗 カラマツ 5,500 34 12.4 軟 極少 - - -

計 22.75

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

横川

契約締結日の翌日
～

令和8年7月10日

契約締結日の翌日
～

令和8年7月10日

契約締結日の翌日
～

令和8年4月17日



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

1264い 0.29 33 13.4 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1264ろ 3.01 35 13.4 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1264は 4.81 42 13.4 1 密 21～30ﾟ 影響 -

1263り 2.84 19 5.4 2 密 21～30ﾟ - -

1263お 3.01 37 12.4 2 密 21～30ﾟ - -

1263く 1.42 31 12.4 2 密 ～20ﾟ - -

1264ほ 5.06 34 12.4 2 密 ～20ﾟ - -

1246と 2.96 65 32.4 3 密 21～30ﾟ - -

1246ち 3.29 69 32.8 3 密 21～30ﾟ - -

1251る3 1.17 77 37.0 3 密 21～30ﾟ - -

1251る4 1.71 76 36.6 3 密 ～20ﾟ - -

1251る5 2.11 73 35.2 3 密 ～20ﾟ - -

1251る6 2.30 77 36.2 3 密 ～20ﾟ - -

1251る7 2.26 74 35.6 3 密 ～20ﾟ - -

1262は 1.65 43 6.4 3 密 21～30ﾟ - -

1263ね 3.53 12 3.6 3 密 21～30ﾟ - -

1246つ 7.64 60 25.8 4 密 ～20ﾟ - -

1250へ1 1.75 106 42.8 4 密 31ﾟ～ - -

1250と1 5.42 122 42.8 4 密 21～30ﾟ - -

1250る2 6.16 98 42.8 4 密 21～30ﾟ - -

1262め 5.49 16 5.2 4 密 21～30ﾟ 影響 少

1265ろ1 2.06 35 14.8 4 密 21～30ﾟ やや影響 -

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

横川

令和8年5月18日
～

令和8年9月18日
全刈 人力・機械

令和8年5月18日
～

令和8年12月18日
全刈 人力・機械



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

1247ほ1 8.66 56 20.6 5 密 21～30ﾟ やや影響 -

1264へ 6.31 32 11.4 5 密 ～20ﾟ やや影響 中

1265ち 3.64 34 14.6 5 密 21～30ﾟ やや影響 -

1265ぬ1 2.42 38 12.8 5 密 31ﾟ～ やや影響 少

1265ぬ2 0.46 32 12.8 5 密 31ﾟ～ やや影響 少

1265ぬ3 0.80 38 12.8 5 密 31ﾟ～ やや影響 少

1265ぬ4 0.61 41 14.6 5 密 31ﾟ～ やや影響 少

計 92.84

横川 人力・機械全刈
令和8年5月18日

～
令和8年12月18日



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

福島森林管理署 白河支署

作業条件 林分条件

作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 傾斜 除伐対象木 転石 つる 根曲竹 その他

1247ち1 3.78 50 19.0 21～30ﾟ 多 - 多々影響 -

1247り 3.29 44 19.0 21～30ﾟ 多 - 多々影響 -

1247わ1 2.39 44 19.0 21～30ﾟ 多 - 多々影響 -

計 9.46

人力・機械

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

横川
契約締結日の翌日

～
令和9年2月26日


