

別紙

事業内訳書

作業種		林小班	作業量	作業期間		備考
				自	至	
①	地拵	423い1	1.71 ha	契約締結日の翌日	令和8年6月20日	獣害防護柵設置
②	植付	423い1外	4.27 ha	契約締結日の翌日	令和8年6月30日	春植
③	獣害防護柵設置	423い1	670 m	地拵完了後	令和8年6月20日	硬質ステンレス(WPB)入りネット柵
④	単木保護資材設置	446い1	320 本	植付と同時作業	令和8年5月20日	柵外植栽箇所のみ
⑤	林地施肥	423い1	1.71 ha	植付と同時作業	令和8年6月30日	
⑥	下刈	421へ1外	8.32 ha	令和8年6月1日	令和9年2月17日	

請 負 事 業 調 書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備 考
地拵	人力・機械	沼津	423 い 1	1.88 ha	1.71 ha	獣害防護柵設置
			合 計	1.88 ha	1.71 ha	
植付	人力	沼津	423 い 1	1.88 ha	1.71 ha	春植 ヒノキ 4,160本
〃	〃	〃	446 い 1	3.76 ha	2.56 ha	春植（支給苗） ヒノキ 5,840本 スギ 320本
			合 計	5.64 ha	4.27 ha	
獣害防護柵設置	人力	沼津	423 い 1	1.88 ha	670 m	硬質ステンレス（WPB） 入りネット柵
			合 計	1.88 ha	670 m	
単木保護資材設置	人力	沼津	446 い 1	3.76	0.13 ha	柵外植栽箇所のみ 320本
			合 計	3.76 ha	0.13 ha	
林地施肥	人力	沼津	423 い 1	1.88 ha	1.71 ha	ヒノキ 4,160本
			合 計	1.88 ha	1.71 ha	
下刈	人力・機械	沼津	421 へ 1	3.33 ha	2.93 ha	3年生 除地0.40ha
〃	〃	〃	443 い	3.78 ha	3.74 ha	4年生 除地0.04ha

請 負 事 業 調 書

[illegible]