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作業道補修　1-1　270m

作業道補修　1-2　79m

作業道補修　1-3　131m

関東森林管理局 静岡森林管理署
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静岡県駿東郡小山町北郷地内
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仮設図

小山地区(綱山1)直轄治山工事(R7補正)

綱山1工区平均運搬距離　937m
綱山1工区作業道補修延長　480m

S=1:2000
綱山1工区　運搬距離1-3①　1100m

綱山1工区　運搬距離1-3②　934m

綱山1工区　運搬距離1-2②　659m
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綱山1工区　運搬距離1-2①　807m


