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土留工

工 種 凡 例
摘  要種 別記 号工 種

柵　工 ジオセル

伏　工 植生マット

鋼製枠10

14

11

当年度施工

既　設　工

獣害対策工含む

法枠工 木製6

伏　工 18 浸透促進工 獣害対策工含む

獣害対策工含む
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関東森林管理局 静岡森林管理署

年 度

図 面 名

施 行 地

工 事 名

図面番号

設 計 者

令 和 7 年 度

仮設図

静岡県駿東郡小山町北郷地内

小山地区（大御神2）直轄治山工事

1:2,000縮 尺

製 図 者

（大御神２　山腹工）

（参考）

第21号鋼製枠土留工
L=14.5m H=4.5m W=9.79t

R4施工

第20号鋼製枠土留工
L=13.5m H=4.5m W=9.38t

R4施工

第19号鋼製枠土留工
L=15.0m H=5.0m W=10.27t

R5施工

第18号鋼製枠土留工
L=11.0m H=4.0m W=4.77t

R5施工

第16号鋼製枠土留工
L=18.0m H=5.0m W=12.20t

R5施工

第17号鋼製枠土留工
L=13.0m H=4.0m W=5.65t

R5施工

第11号鋼製枠土留工
L=19.5m H=5.5m W=13.69t

第10号鋼製枠土留工
L=16.0m H=5.5m W=11.36t

第9号鋼製枠土留工
L=12.5m H=4.0m W=5.52t
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資材置場

作業道全体平面図
S=1:10,000
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第15号鋼製枠土留工
L=14.0m H=4.5m W=9.58t

第14号鋼製枠土留工
L=12.0m H=5.0m W=7.88t

第13号鋼製枠土留工
L=13.5m H=5.5m W=9.71t

第12号鋼製枠土留工
L=12.5m H=5.0m W=8.76t

R6施工

R6施工

R6施工
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大御神2工
区内作業道の作業地中間までの平均距離 L≒
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