
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜地拵＞

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業の
難易度

枝条片付け
量

傾斜 根曲竹 転石 その他

沼津 446い1 3.74
R7.9.1～
R7.11.21

全刈 人力・機械 61 28.6 中 中 21～30度 - - 笹生地

計 3.74

＜下刈＞

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

421へ1 2.93 全刈 人力・機械 65 30.6 2 密 21～30ﾟ - 少 笹生地

430に 1.84 全刈 人力・機械 64 26.2 5 密 31ﾟ～ - 少 笹生地

443い 3.74 全刈 人力・機械 82 28.8 3 密 21～30ﾟ - 少 笹生地

444い 1.65 全刈 人力・機械 62 28.8 3 密 21～30ﾟ - 少 笹生地

446ろ2 0.49 全刈 人力・機械 64 29.8 5 密 31ﾟ～ - 少 笹生地

446に2 2.51 全刈 人力・機械 64 29.6 5 密 21～30ﾟ - 少 笹生地

計 13.16

R7.6.1～
R7.11.28

森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間

林小班 予定面積(ha)

沼津

作業期間森林事務所



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜保育間伐（切捨）＞

作業条件 林分条件

樹種 作業手段
標準地面積
(m2)

標準地内全
本数

標準地内伐
倒本数

伐採率 選木
伐倒木平均
胸高直径

通勤往復時
間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
作業難易
（植生）

傾斜

沼津 416ち2 0.58
契約締結日
の翌日～
R7.11.28

ヒノキ、スギ 人力・機械 400 86 31 36
標準地以外
請負者

16～22cm
未満

62 31.2 易 15～30度未満

計 0.58 400

＜獣害防護柵設置＞

作業手段 数量（ｍ）
通勤往復
時間(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 傾斜 その他

沼津 446い1 3.74
地拵完了後
～R7.11.28

人力 1,449 61 28.6 21～30度

計 3.74 1,449

森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間

作業条件

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間


