

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

<地拵>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業の 難易度	枝条片付け 量	傾斜	根曲竹	転石	その他
沼津	563い1	5.52	R7.9.1～ R8.2.13	全刈	人力・機械	52	20.2		易	多	21～30度	-	-	
計		5.52												

<地拵(刈払のみ)>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	563ろ	5.82	R7.9.1～ R7.11.21	全刈	人力・機械	54	19.2		1	中	31°～	影響	-	
計		5.82												

<植付>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地
沼津	563ろ	5.61	地拵(刈払のみ)完了後～ R7.11.28	コンテナ苗植	ヒノキ	13,480	54	19.2		粗	極少	31度以上	-	やや影響
		0.21			スギ	500								
計		5.82				13,980								

<下刈>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	505は1	3.11	R7.6.1～ R7.11.28	全刈	人力・機械	16	4.2		3	密	～20°	-	-	
	505は2	3.22				22	7.2		3	密	21～30°	-	少	
	505は3	2.76				26	9.0		4	密	～20°	-	-	
	505と	0.11				26	9.0		4	密	～20°	-	-	
	505わ1	4.38				20	7.6		3	密	～20°	-	-	
	514ろ1	4.82				56	8.0		4	密	21～30°	-	少	
	577い2	3.85				60	23.8		3	密	21～30°	-	少	
	580い	3.09				46	20.8		2	密	21～30°	-	少	
計		25.34												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

< 獣害防護柵設置 >

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						
				作業手段	数量(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	563L11	2.12	地拵完了後 ～R8.2.20	人力	646	52	20.2	ネット柵	31° 以上	
		3.40		人力	906	52	20.2	金属柵	～30°	
計		5.52			1,552					

< 単木保護資材設置 >

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件						林分条件	
				設置方法	樹種	数量(本)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	563ろ	0.21	契約締結日 の翌日～ R7.11.28	人力	スギ	500	54	19.2		31度以上	-
計		0.21				500					