造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

棚倉森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
鮫川	115か	1.00	契約日の翌日から令和8年6月30日まで	全刈	人力・機械・グラップル等併用	54	23.8		易	少	21～30度	－	－	
計		1.00												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

棚倉森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離（km）	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
鮫川	115か	1.00	契約日の翌日から令和8年6月30日まで	コンテナ苗植	スギ	2,000	54	23.8		軟	極少	－	－	－
計		1.00												