

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

棚 倉 森林管理署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚 倉 森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
久慈川	1ろ1Ⅰ	1.81	事業内訳書 のとおり	コンテナ苗植	スギ	3,620	35	16.2		緊	極少	-	-	-
"	1ろ1Ⅱ	1.38		コンテナ苗植	スギ	2,760	41	16.2		緊	極少	-	-	-
"	1ろ1Ⅲ	1.92		コンテナ苗植	スギ	3,840	47	16.2		緊	極少	-	-	-
"	1ろ2Ⅰ	1.95		コンテナ苗植	スギ	3,900	51	17.8		緊	極少	-	-	-
"	1ろ2Ⅱ	1.58		コンテナ苗植	スギ	3,160	41	17.8		緊	極少	-	-	-
"	19にⅠ	2.07		コンテナ苗植	スギ	4,140	73	35.2		緊	極少	-	-	-
"	19にⅡ	1.41		コンテナ苗植	スギ	2,820	76	35.2		緊	極少	-	-	-
"	19にⅢ	1.40		コンテナ苗植	スギ	2,800	77	35.6		緊	極少	-	-	-
"	19にⅣ	1.68		コンテナ苗植	ヒノキ	3,360	83	35.6		緊	極少	-	-	-
"	19へ	1.79		コンテナ苗植	スギ	3,580	85	35.6		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅥ	2.21		コンテナ苗植	スギ	4,420	61	29.2		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅦ	2.12		コンテナ苗植	スギ	4,240	67	29.2		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅧ	2.50		コンテナ苗植	スギ	5,000	67	29.2		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅨ	2.49		コンテナ苗植	スギ	4,980	73	29.2		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅩ	2.48		コンテナ苗植	スギ	4,960	79	29.2		緊	極少	-	-	-
"	27ぬⅪ	1.04		コンテナ苗植	スギ	2,080	85	29.2		緊	極少	-	-	-
"	32は	4.67		コンテナ苗植	スギ	9,340	52	23.2		緊	極少	31度以上	-	-
"	32に	5.00		コンテナ苗植	スギ	10,000	58	23.2		緊	極少	31度以上	-	-
"	33り	3.72		コンテナ苗植	スギ	7,440	59	27.8		緊	極少	31度以上	5～9	-
東館	61い	2.14		コンテナ苗植	スギ	4,280	76	35.2		緊	極少	31度以上	5～9	-

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚 倉 森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
東館	61とⅠ	1.73	事業内訳書の とおり	コンテナ苗植	スギ	3,460	86	39.8		緊	極少	31度以上	5～9	－
"	61とⅡ	2.18		コンテナ苗植	スギ	4,360	81	39.0		緊	極少	31度以上	5～9	－
"	61りⅠ	0.67		コンテナ苗植	スギ	1,340	92	39.8		緊	極少	31度以上	5～9	－
"	61りⅡ	0.84		コンテナ苗植	スギ	1,680	98	39.8		緊	極少	31度以上	5～9	－
"	77ちⅠⅠ	1.80		コンテナ苗植	スギ	3,600	75	34.4		軟	極少	－	－	－
"	77ちⅠⅡ	2.06		コンテナ苗植	スギ	4,120	84	34.4		軟	極少	－	－	－
"	77ちⅠⅢ	1.98		コンテナ苗植	スギ	3,960	96	34.4		軟	極少	－	－	－
"	77ちⅠⅣ	2.05		コンテナ苗植	スギ	4,100	99	34.4		軟	極少	－	－	－
"	77ちⅠⅤ	1.93		コンテナ苗植	スギ	3,860	111	34.4		軟	極少	－	－	－
"	77ちⅠⅥ	1.53		コンテナ苗植	スギ	3,060	117	34.4		軟	極少	－	－	－
笹原	80ぬ	3.76		コンテナ苗植	ヒノキ	7,520	63	28.8		軟	中	－	－	やや影響
"	88なⅠ	2.12		コンテナ苗植	スギ	4,240	96	42.0		軟	極少	－	－	やや影響
"	88なⅡ	2.43		コンテナ苗植	スギ	4,860	102	42.0		軟	極少	－	－	やや影響
"	88なⅢ	1.43		コンテナ苗植	スギ	2,860	108	42.0		軟	極少	－	－	影響
"	88なⅣ	0.46		コンテナ苗植	スギ	920	107	42.0		軟	極少	－	－	影響
"	88なⅤ	0.96		コンテナ苗植	スギ	1,920	111	42.0		軟	極少	－	－	影響
"	88なⅥ	2.32		コンテナ苗植	スギ	4,640	116	42.0		軟	極少	－	－	影響
"	90やⅠ	2.41		コンテナ苗植	スギ	4,820	126	50.8		軟	極少	－	－	影響
"	90やⅡ	1.92		コンテナ苗植	スギ	3,840	134	50.8		軟	極少	－	－	影響
"	90ふ	1.60		コンテナ苗植	スギ	3,200	116	50.8		軟	極少	－	－	やや影響

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚 倉 森林管理署

[illegible]