
事業場所 材　種 単位工程 予定数量 備　考

立　木 全 木 伐 倒 1,993㎥ 保育間伐（活用型）

プロ セ ッサ 造材 1,000㎥ 〃

フォワーダ集運材 1,000㎥ 〃

最終トラック運材 500㎥
静岡県森林組合連合会天竜事業所に運搬

平均運搬距離44.8kmを想定

山元トラック運材 500㎥
低質材を金剛沢土場に運搬
平均運搬距離6.0kmを想定

機 械 巻 立 1,000㎥

検 知 業 務 500㎥ 層積検知、白帯塗布まで

材　種 完了予定数量 備　考

一般材 500㎥

低質材 500㎥

単 位 工 程 別 内 訳 書

完 了 検 査 場 所 内 訳 書

検査場所

素　材

初沢国有林
498い林小班

原木市場

金剛沢土場



類　　別 本　　数 材　　積

％ ha 本 ㎥
一般材 低質材 合計

一般材 1,405 742.33
スギ 低質材 136 21.21

小計 1,541 763.54
一般材 500 158.28

ヒノキ 低質材
小計 500 158.28

一般材 1,905 900.61
低質材 136 21.21

計 2,041 921.82
一般材 1,631 861.60

スギ 低質材 158 24.62
小計 1,789 886.22

一般材 583 184.46
ヒノキ 低質材

小計 583 184.46
一般材 2,214 1046.06
低質材 158 24.62

計 2,372 1070.68
一般材 3,036 1,603.93
低質材 294 45.83

計 3,330 1,649.76
一般材 1,083 342.74
低質材

計 1,083 342.74
一般材 4,119 1,946.67
低質材 294 45.83

計 4,413 1,992.50
一般材 3,036 1,603.93

スギ 低質材 294 45.83
計 3,330 1,649.76

一般材 1,083 342.74
ヒノキ 低質材

計 1,083 342.74
一般材 4,119 1,946.67
低質材 294 45.83

計 4,413 1,992.50

保育間伐活用型

保育間伐活用型460

540

230

35%

35%

61

220

61

190 190

計

② 列状 5.74 水涵保 立木

40498い

498い

資　　材　　内　　訳　　書

林小班 伐　区 伐採種 伐採率 面積 法制限
立 　木
仕掛品

別
林齢 樹　種

50 50

220

生産量
（㎥）

備    考
資　　　　　　　　　材

270 270

40① 列状 4.94 水涵保 立木

計 230

保育間伐
活用型

計
10.68

スギ 410 410

ヒノキ 90 90

計 500 500

1,000

合計 1,000

計 500 500

909010.68

410 410


