

【地拵】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
湊	101る	2.01	契約後の 事業計画承認後 ～ 令和8年1月30日	全刈	大型機械	50	24.4		中	少	21～30度	-	-	
湊	103い	2.12		全刈	大型機械 人力	49	24.0		中	少	-	-	-	
計		4.13												

【植付(新植)】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				植付方法	樹種	本数	通勤往復時 間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
湊	101る	2.01	地拵・獣害防護柵 設置完了後 ※単木保護箇所 は地拵完了後 ～ 令和8年3月10日	コンテナ苗植	スギ	4,020	50	24.4		軟	中	-	-	-
湊	103い	2.12		コンテナ苗植	スギ	4,240	49	24.0		軟	中	-	-	-
計		4.13				8,260								

【シカ防護柵作設(新設)】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件
				作業手段	延長(m)	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜
湊	101る	2.23	契約後の 事業計画承認後 ～ 令和8年3月10日	人力	740	50	24.4	縦張ネット	21～30度
湊	103い	1.46		人力	860	49	24.0	縦張ネット	-
計		3.69			1,600				

【単木保護】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件
				作業手段	本数(本)	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜
湊	103い	0.85	地拵完了後 ～ 令和8年3月10日	人力	1,700	49	24.0	ツリーシェルター	21～30度
計		0.85			1,700				