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植生

通勤距
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平　均
集運材
距　離
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原木
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合計

（単位） ％ ％ 本 ㎥ ｍ ｃｍ ㎥ ㎥ ％ ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

33 33 スギ 289 154.13 20 26 0.53 106 69 84 22 106

33 33 ヒノキ 808 260.25 15 22 0.32 180 69 147 33 180

100 100 スギ 404 728.39 28 44 1.80 529 73 456 73 529

100 100 ヒノキ 689 786.60 21 38 1.14 542 69 426 116 542

1
100 100 スギ 158 233.84 26 40 1.48 162 69 128 34 162

100 100 ヒノキ 336 436.80 24 38 1.30 301 69 240 61 301

31 35 スギ 1,309 693.36 21 24 0.53 485 70 392 93 485

32 34 ヒノキ 1,002 289.52 15 22 0.29 199 69 158 41 199

100 100 ヒノキ 1,415 527.53 16 24 0.37 366 69 295 71 366

100 100 スギ 792 465.07 20 28 0.59 330 71 274 56 330

計 14.45 7,202 4575.49 3,200 2,600 600 3,200

※１　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調査表と合わない場合がある。

※２　本条件調査表の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

事業条件調査表（製品生産）

事業名：令和８年度　御狩谷地区外森林環境保全整備事業（保護伐外）【一貫作業】 千葉森林管理事務所

物件
番号

林小班 伐採種
材積

伐採率
本数

伐採率
実行
面積

樹種
生産量

適用
利用率

（歩止り）

事業地 集材方法 完了地点別内訳
林齢

立木（資材） 生産量（素材） 作業条件

備考本数 材積
平均
樹高

平均
胸高

平均
単木
材積

21～30度 中

８６へ 間伐 2.47 42 20度以下 中

6.8 皆伐 フォワーダ８６れ 皆伐 2.48 74

7.3
列　状
標準地

フォワーダ

８６な2 皆伐 2.17 78 20度以下 中 6.9

列　状
標準地

フォワーダ 221 鬼泪山山元土場

皆伐 フォワーダ 345

157 戸崎第２山元土場

371 戸崎ストック土場

戸崎第３山元土場

１０１ぬ3 間伐 5.28 43 20度以下 中

9.5

10.3

皆  伐 フォワーダ 101 鬼泪山山元土場１０２い 皆伐 1.10 53 21～30度 中

9.4 皆  伐 フォワーダ 92 鬼泪山山元土場１０４た 皆伐 0.95 53 21～30度 難

※３　備考欄の記載は、山元完了箇所である。戸崎ストック土場は、浅間台林道起点付近。戸崎第２山元土場は、浅間台林道起点から当該林道を東南側へ１ｋｍ付近。戸崎第３山元土場は、浅間台林道入口の交差点から北（岩出方面）側へ１ｋｍ付近。
鬼泪山山元土場は、乗馬クラブクレイン千葉富津付近。


