保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（本数調整伐）

千葉森林管理事務所

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件											林分条件	
				樹種	作業手段	標準地面積(m2)	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率（本数）（%）	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	作業難易（植生）	傾斜
大多喜	２６の	0.27	契約締結翌日～R9.2.9	ヒノキ	機械（人力併用）	400	46	25	54	標準地以外請負者	10～16cm未満	59	27.2		中	30度以上
大多喜	２７よ３	3.84		スギ		800	52	19	37	標準地以外請負者	28cm以上	58	24.6		中	15～30度未満
大多喜	２９と１	1.60		スギ		400	14	5	36	標準地以外請負者	28cm以上	82	38.2		中	15～30度未満
大多喜	２９と１	1.67		ヒノキ		400	49	20	41	標準地以外請負者	22～28cm未満	82	38.2		中	15～30度未満
計		7.38														