

事業内訳書

作業種	林 小 班	事 業 量	作 業 期 間		作業仕様／ 使用資材等	備 考
			自	至		
植付	280い2	1.82 ha	契約締結日の翌日	令和8年5月29日	ヒノキコンテナ苗 2,800本 (花粉症対策苗)	改植
	計	1.82 ha			2,800本	
下刈	103は1	1.23 ha	令和8年7月1日	令和8年9月25日	全刈	
	104い4	3.32 ha			全刈	
	108に3	0.99 ha			全刈	検定林
	125た3	0.86 ha			全刈	
	280い2	1.82 ha			全刈	
	280ろ2	1.63 ha			全刈	
	計	9.85 ha				