
図面枚数

分類 規格
第2種自動車道

2級

位置

延長 国有林内 16.4ｍ

幅員 国有林外 ―ｍ

最急 平均 最小半径 ―ｍ

―％ ―％ 設計荷重 ―ｔ

16.4ｍ

4.5ｍ

勾配

利根沼田森林管理署

令和８年度

新地林道（第1号新生橋）改良工事

表紙共８枚

森林基幹道

群馬県沼田市利根町根利字根利山国有林119の林小班



縮尺　S=1:20,000

橋梁名 ： 新地林道 第1号新生橋

所在地 ： 群馬県沼田市利根町根利字

位　　　置　　　図

根利山国有林119の林小班

調査地



縮尺　S=1:5,000

橋梁名 ： 新地林道 第1号新生橋

所在地 ： 群馬県沼田市利根町根利字

位　　　置　　　図

根利山国有林119の林小班

調査地



第1号新生橋　現況全体一般図

側面図 S=1:50 断面図 S=1:20

竣 工 年 1967年(昭和42年)

設計荷重 TL-14

路 線 名 新地林道

上 部 工 鋼単純H桁橋

下 部 工 重力式橋台(推定）

橋    長 16.400m

支 間 長 15.970m

全 幅 員 4.500m

斜    角 90°00′00″

適用示方書 昭和39年(推定)

橋梁諸元

１）本図面は既存資料及び現地測定を基に作成した図面である。

    施工時に再度確認・調査すること。

注記

現 況 全 体 一 般 図  
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設計速度 20km/h

新地林道　第1号新生橋
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第1号新生橋　鋼部材塗装計画図(1)

鋼部材塗装計画図(1)
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塗替塗装工
塗替え塗装仕様:Rc-Ⅰ塗装系（スプレー)

塗装工程 塗料名
使用量 標準膜厚

塗装間隔
(kg/m2) (μm)

素地調整 1種ケレン(循環式ブラスト工法)

防食下地 有機ジンクリッチペイント 0.60 75

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

0.24 60

下塗 0.24 60

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 0.17 30

上塗 0.14 25

下塗

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項
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・塗替え塗装色は濃彩(ダークブラウン)とすること。
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・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項

s=1:20 s=1:20

・塗替え塗装色は濃彩(ダークブラウン)とすること。
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図示

塗替塗装工
塗替え塗装仕様:Rc-Ⅰ塗装系（スプレー)

塗装工程 塗料名
使用量 標準膜厚

塗装間隔
(kg/m2) (μm)

素地調整 1種ケレン(循環式ブラスト工法)

防食下地 有機ジンクリッチペイント 0.60 75

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

0.24 60

下塗 0.24 60

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 0.17 30

上塗 0.14 25

下塗

塗替塗装工フロー

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

下塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

4時間以内
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準備工

素地調整工
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完了

中塗1回

片付け
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養生

第1号新生橋　鋼部材塗装計画図(2)
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・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項

S=1:20

・塗替え塗装色は濃彩(ダークブラウン)とすること。
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鋼部材塗装計画図(3)
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塗装工程 塗料名
使用量 標準膜厚

塗装間隔
(kg/m2) (μm)

素地調整 1種ケレン(循環式ブラスト工法)

防食下地 有機ジンクリッチペイント 0.60 75

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

0.24 60

下塗 0.24 60

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 0.17 30

上塗 0.14 25

下塗

塗替塗装工フロー
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第1号新生橋　鋼部材塗装計画図(3)
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・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項

S=1:20

・塗替え塗装色は淡彩とすること。
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鋼部材塗装計画図(4)
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使用量 標準膜厚

塗装間隔
(kg/m2) (μm)

素地調整 1種ケレン(循環式ブラスト工法)

防食下地 有機ジンクリッチペイント 0.60 75

下塗
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

0.24 60

下塗 0.24 60

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 0.17 30

上塗 0.14 25
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第1号新生橋　鋼部材塗装計画図(4)
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第1号新生橋　施工計画図(参考図)

平面図 S=1:50 断面図 S=1:20

１）本図面は既存資料及び現地測定を基に作成した図面である。

    施工の際は再度調査すること。

注記
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