

根利地区外野生鳥獣被害防除(はく皮防止資材設置)請負事業【R7当初明許】  
 作業条件等調査表(はく皮被害防止テープ設置)

利根沼田森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件		内訳	
				作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往 復距離(km)	備考	傾斜	その他	対象木 (本)	資材量 (m)
根利	133 い 2	2.41	契約締結日の翌日 から 令和8年12月11日 まで	人力	91	41.6	ヒノキ	10° ~30°	-	3,254	26,250
	133 は 1	11.87		人力	91	41.6	ヒノキ	10° ~30°	-	9,104	73,150
	133 に 2	2.83		人力	109	41.6	ヒノキ	10° ~30°	-	3,396	35,350
	133 ほ 1	1.82		人力	109	41.6	ヒノキ	10° ~30°	-	1,001	9,100
南郷	140 や 1	6.25		人力	96	44.0	ヒノキ	10° ~30°	-	9,794	78,400
	140 や 2	2.62		人力	97	44.4	カラマツ	10° ~30°	-	1,920	18,550
	140 や 3	6.22		人力	96	44.0	ヒノキ	10° ~30°	-	6,015	48,300
鎌田	58 へ	4.10		人力	24	9.8	スギ	10° ~30°	-	1,021	11,550
	58 り	7.23		人力	23	10.4	スギ	31° 以上	-	3,803	36,750
花咲	45 ぬ 1	6.14		人力	53	21.4	スギ・ヒノキ	10° ~30°	-	3,635	29,400
	45 そ	8.37		人力	54	22.0	スギ	10° ~30°	-	4,637	52,150
谷地	21 へ	0.59		人力	33	15.2	スギ	10° ~30°	根曲竹(やや影響)	1,210	8,050
	41 た 2	0.84		人力	34	12.6	スギ	10° ~30°	-	1,155	7,700
計		61.29								49,945	434,700