

【入札公告の訂正】佐山林道外 12 維持修繕業務

令和 8 年 7 月 10 日
分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長 田中 直哉

令和 8 年 7 月 1 日付けで公告した「佐山林道外 12 維持修繕業務」について下記のとおり訂正したので公示します。

1. 訂正前
(4)路線内訳書

2. 訂正後
(4)路線内訳書

3. 訂正事項
(4)路線内訳書

佐山林道

作業延長 2.33km (訂正前 3.25km)

雨見林道

路線延長 16.04km (訂正前 8.77km)

作業延長 1.80km (訂正前 4.20km)

保土野林道

路線延長 5.17km (訂正前 2.36km)

作業延長 3.05km (訂正前 1.60km)

計

路線延長 53.72km (訂正前 43.63km)

作業延長 31.75km (訂正前 33.62km)