

分任支出負担行為担当官  
塩那森林管理署長 里見 昌記

| 工事名             |               | 施工場所                     |  | 工事種別                   | 工事概要  | 入札方式                        |
|-----------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|---|-----------------------------|
| 安戸山復旧治山工事(R4補正) |               | 栃木県那須塩原市関谷字西山国有林448わ2林小班 |  | 治山工事                   | 現場吹付法砕工 1,074.9m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工 292本 | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)       | 調査基準価格(税抜き)   | 契約年月日                    |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |   |                             |
| 114,236,000 円   | 103,432,950 円 | 令和5年5月23日                |  | 株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市塩原1100 |   |                             |
| 契約金額(税抜き)       | 工事着手の時期       | 工事完成の時期                  |  |                        |   |                             |
| 112,500,000 円   | 令和5年6月        | 令和6年1月                   |  |                        |   |                             |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年12月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き)115,900,000円
- ・変更の理由 「起工測定の結果による数量の変更等」により、変更契約を行った。