

単位工程別内訳書

群馬森林管理署

事業名:令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

事業場所	材種	単位工程	予定数量 (単位:m ³)	備考
下仁田地区	立木	全木伐倒	17,738	
	素材	プロセッサ造材	12,900	
	//	フォーワーダ集材	12,900	
	//	山元巻立	2,960	
	//	山元小運搬巻立	7,400	
	//	最終トラック運搬	2,540	原木市場まで平均運搬距離を41.0kmで想定
	//	数量把握	10,360	毎木検知 5,860m ³ を想定 層積検知 4,500m ³ を想定
		保育間伐存置型	16.05	ha

注)数量把握の材積は、素材全体から最終トラック運搬を引いた数量。
その数量の、一般材は毎木検知、低質材は層積検知で集計する。

完了検査場所内訳書

群馬森林管理署

事業名: 令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

材 種	検 査 場 所	完了予定数量 (単位:m ³)	備考
素 材	稲 含 山 山 元 土 場	2,960	
//	馬 山 山 元 土 場	7,400	
//	原 木 市 場	2,540	
計		12,900	

資 材 内 訳 書

群馬森林管理署

事業名：令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

林小班	伐採種	面積(ha)	法 制 限	立 木 仕掛品 別	樹 種	林齢	資 材		生産予定材積(m³)				備 考	
							本数	材積(m³)	山元		最終	計		
									一般材	低質材	一般材			
1い1	間伐	6.15		立木	スギ	45	1,232	799.51	150	390	60	600	保育間伐活用型	
1ろ	間伐	1.36		立木	スギ	44	272	176.80	30	80	20	130		
		1.36	立木	ヒノキ	1,190		191.76	30	90	30	150			
1に	間伐	0.59		立木	ヒノキ	60	178	104.65	30	30	20	80		
1ハ	間伐	2.86		立木	ヒノキ	56	900	507.31	180	120	80	380		
1る	間伐	0.17		立木	スギ	48	32	22.12	0	10	0	10		
25い2	間伐	8.05	・水源涵養保安林	立木	スギ	57	3,283	1,421.51	500	330	220	1,050		
25ろ1	間伐	0.69	・水源涵養保安林	立木	スギ	56	143	129.46	50	30	20	100		
25に	間伐	14.62	・水源涵養保安林	立木	スギ	61	5,978	2,581.66	950	590	400	1,940		
25ほ	間伐	1.27	・水源涵養保安林	立木	スギ	69	532	224.30	80	50	40	170		
25ねⅠ	保護伐	0.85	・水源涵養保安林	立木	スギ	66	486	575.67	210	130	90	430	皆伐	
				立木	ヒノキ		42	24.65	10	10	0	20		
				立木	その他L		42	4.47	0	0	0	0		
25ねⅡ	保護伐	0.99	・水源涵養保安林	立木	スギ	66	325	434.89	150	90	70	310		
				立木	ヒノキ		175	98.26	30	20	20	70		
				立木	カラマツ		25	15.35	0	10	0	10		
				立木	その他L		25	0.99	0	0	0	0		
25ねⅢ	保護伐	0.95	・水源涵養保安林	立木	スギ	66	504	761.91	280	160	120	560		
				立木	その他L		24	1.66	0	0	0	0		
27ろ	間伐	8.06	・水源涵養保安林	立木	スギ	62	2,747	1,384.34	500	310	220	1,030		保育間伐活用型
27に	間伐	2.27	・水源涵養保安林	立木	スギ	45	1,579	547.08	200	120	90	410		
27ほ	間伐	0.20	・水源涵養保安林	立木	スギ	59	164	49.03	10	20	0	30		
27ハ	間伐	0.08	・水源涵養保安林	立木	スギ	59	59	19.58	0	10	0	10		
27と1	間伐	0.75	・水源涵養保安林	立木	スギ	45	515	180.76	60	50	20	130		
27と2	間伐	0.25	・水源涵養保安林	立木	スギ	45	168	60.26	20	20	10	50		
27ち	間伐	4.44	・水源涵養保安林	立木	スギ	56	1,628	899.10	320	210	140	670		
				立木	カラマツ		74	40.70	10	20	0	30		
				立木	その他L		37	10.36	0	0	0	0		
27り1	間伐	1.68		立木	スギ	33	882	286.02	100	60	50	210		
		1.17	立木	ヒノキ	700		154.16	60	30	20	110			
27り2	間伐	2.00		立木	ヒノキ	33	1,200	263.50	100	60	40	200		
27り3	間伐	1.40		立木	スギ	33	735	238.35	90	50	40	180		
		0.55	立木	ヒノキ	333		72.48	30	10	10	50			
27る1	間伐	6.20		立木	スギ	34	3,255	1,055.55	380	240	170	790		

資 材 内 訳 書

群馬森林管理署

事業名：令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

林小班	伐採種	面積(ha)	法 制 限	立 木 仕掛品 別	樹 種	林 齢	資 材		生産予定材積(m³)				備 考
							本数	材積(m³)	山元		最終	計	
									一般材	低質材	一般材		
27る2	間伐	6.42	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	67	3,925	721.80	260	170	110	540	保育間伐活用型
				立木	その他L		161	26.75	0	10	0	10	
27わ1	間伐	6.39	・水源涵養保安林	立木	スギ	60	2,240	1,354.69	490	310	200	1,000	
		14.05		立木	カラマツ		1,408	611.19	170	210	80	460	
				立木	その他L		880	381.11	0	100	0	100	
27か1	間伐	0.70	・水源涵養保安林	立木	スギ	59	252	148.47	60	30	20	110	
		4.54		立木	ヒノキ		2,766	510.41	190	120	80	390	
				立木	その他L		114	18.92	0	10	0	10	
27か2	間伐	1.48	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	59	893	166.37	50	40	20	110	
				立木	その他L		37	6.17	0	0	0	0	
		5.70		立木	カラマツ		568	247.97	60	90	30	180	
				立木	その他L		355	154.62	0	50	0	50	
27ね	間伐	0.30		立木	スギ	34	163	51.11	20	10	0	30	
小計		108.54					43,226	17,737.78	5,860	4,500	2,540	12,900	
25は	間伐	0.46	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	36	192	41.96	0	0	0	0	保育間伐存置型
25と	間伐	0.87	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	36	352	79.30	0	0	0	0	
25り	間伐	0.35	・水源涵養保安林	立木	スギ	39	128	16.16	0	0	0	0	
25か	間伐	1.42	・水源涵養保安林	立木	スギ	23	825	124.85	0	0	0	0	
25な	間伐	0.41	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	30	170	30.96	0	0	0	0	
25ら1	間伐	1.00	・水源涵養保安林	立木	スギ	31	371	82.92	0	0	0	0	
25ら2	間伐	0.68	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	31	298	51.38	0	0	0	0	
25ら3	間伐	4.09	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	31	1,734	308.80	0	0	0	0	
25お1	間伐	0.75	・水源涵養保安林	立木	スギ	31	267	62.17	0	0	0	0	
25お2	間伐	0.99	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	31	416	74.76	0	0	0	0	
25ま	間伐	2.91	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	29	1,232	219.72	0	0	0	0	
27れ1	間伐	2.12	・水源涵養保安林	立木	ヒノキ	40	1,443	356.78	0	0	0	0	
小計		16.05					7,428	1,449.76	0	0	0	0	
合計		124.59					50,654	19,187.54	5,860	4,500	2,540	12,900	

事業内訳書

事業名：令和8年度 下仁田地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外(一貫作業))【複数年】

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
地 拵	下仁田・磐戸	25 ね (1)	0.79	契約締結日の翌日	R10.5.31	—	—	—	
		25 ね (2)	0.89	契約締結日の翌日	R10.5.31	—	—	—	
		25 ね (3)	0.85	契約締結日の翌日	R10.5.31	—	—	—	
		事務所計	2.53						
	作業種合計		2.53						
植 付 (新 植)	下仁田・磐戸	25 ね (1)	0.79	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1580	—	
		25 ね (2)	0.89	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1780	—	
		25 ね (3)	0.85	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1700	—	
		事務所計	2.53						
	作業種合計		2.53						
獣害防除(単木保護資材設置)	下仁田・磐戸	25 ね (1)	0.79	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1580	—	
		25 ね (2)	0.89	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1780	—	
		25 ね (3)	0.85	R10.4.1	R10.6.30	スギ	1700	—	
		事務所計	2.53						
	作業種合計		2.53						