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令和7年4月3日

分任支出負担行為担当官

福島森林管理署長　高木　鉄哉

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 摺上川地区復旧治山工事
福島県福島市飯坂町茂庭字
茂庭国有林114ろ2林小班外

約6ヶ月 治山工事
流木除去工1式
（工事発注規模）
1,400万～5,000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和7年度
第1四半期

（概ね5月を予定）

2 安子ヶ島地区予防治山工事
福島県郡山市熱海町安子島字
安子ヶ島国有林218お林小班外

約9ヶ月 治山工事
山腹工0.05ha
（工事発注規模）
5,000万～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和7年度
第1四半期

（概ね5月を予定）

高エネルギー吸収型
落石防護柵　101ｍ

3
強梨林道馬酔木沢支線外１
改良工事

福島県田村市都路町岩井沢字
南向国有林260か1林小班外

約7ヶ月 林道工事
簡易鋼製擁壁外
（工事発注規模）
1,400万～5,000万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

令和7年度
第1四半期

（概ね5月を予定）

簡易鋼製擁壁　154m2
コンクリート　34m3

令和7年度　福島森林管理署　公共工事発注見通し

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。


