別紙様式2

令和6年度　磐城森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和6年4月9日

分任支出負担行為担当官

磐城森林管理署長　髙塚　慎司

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方法	入札を行う時期
1	平伏森林道（改良）実施設計	福島県双葉郡川内村大字上川内平伏森外2	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道改良実施設計 設計延長	一般競争入札	第1四半期（概ね6月を予定）
2	井出川林道（柿平支線）（改良）実施設計	福島県双葉郡楢葉町大字井出字羽山	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道改良実施設計 設計延長	一般競争入札	第1四半期（概ね6月を予定）
3	清太郎林道第6号橋外1調査設計業務	福島県双葉郡楢葉町大字井出字羽山外1	約5ヶ月	建設コンサルタント	橋梁のPCB塗装に係る剥離・塗替工事に係る調査設計業務	一般競争入札	第1四半期（概ね6月を予定）