

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和8年度 伊豆森林管理署測量・コンサルタント等業務契約状況

令和8年7月13日

分任支出負担行為担当官
伊豆森林管理署長 緒方 博史

業務名		履行場所		業務区分	業務概要
芭蕉滝林道災害復旧調査業務		静岡県伊豆市大字湯ヶ島字湯ヶ島国有林 81い林小班		調査設計	調査設計業務 L=40m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	4,290,000 円	令和8年6月25日	長姫調査設計株式会社 長野県飯田市今宮町四丁目20番地		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
2,200,000 円	令和8年6月	令和8年11月			

○契約の相手方を選定した理由

災害により路肩崩落等が発生し、通行不能となり、早急に復旧をしなければ、今後予定をしている国有林野事業等に支障をきたすことから、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とし、「令和8年度災害復旧調査業務の委託対象者の登録について」の「林道施設に係る災害」の登録業者のうち、予定価格を超えない最低価格の見積者を選定した。

見 積 合 わ せ 執 行 調 書

	物件名	芭蕉滝林道災害復旧調査業務					
見積者の商号 又は名称	見 積 金 額						備考
	第 一 回	順位	第 二 回	順位	第 三 回	順位	
長姫調査設計 株式会社	2,420,000						採用
株式会社 森林テクニクス 静岡支店	3,410,000						
株式会社 森林環境コンサルタント	3,756,500						
株式会社 興林	4,675,000						
国土防災株式会社 静岡支店							辞退
株式会社 藤建調査設計センター							辞退

(注) 上記金額は、参加者が見積もった税込金額である。

見積もり執行月日 令和 8年 6月 19 日

見積合わせの結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官 緒方 博史

確認職員 農林水産技官 飯田 拓郎

令和8年度

積 算 内 訳 書

路線名 芭蕉滝林道

工 事 名 芭蕉滝林道災害復旧調査業務

施 工 地 静岡県伊豆市大字湯ヶ島字湯ヶ島国有林81㍿林小班

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 伊豆森林管理署
事務所名等 本署

業務費内訳書

芭蕉滝林道災害復旧調査業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1		386,225		
林道施設災害調査等業務 測量業務 被災延長計L=40.0m 1箇所	式	1		386,225	種別行	
安全費	式	1		10,405		
電子成果品作成費	式	1		30,000		
直接測量費	式	1		426,630		
間接測量費	式	1		408,000		
諸経費	式	1		408,000		
測量業務価格	式	1		830,000		
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1		1,349,802		
林道施設災害調査等業務 設計計画業務 被災延長計L=40.0m 1箇所	式	1		1,349,802	種別行	
電子成果品作成費	式	1		176,000		
直接原価(その他原価除く)	式	1		1,525,802		
その他原価	式	1		726,000		
一般管理費等	式	1		1,212,000		

業務費内訳書

芭蕉淹林道災害復旧調査業務

[illegible]