

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
伏野区域（峠11外）直轄地すべり防止工事		新潟県上越市安塚区真萩平字峠外地内		治山工事	集水井外	一般競争入札 （総合評価簡易C）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
69,188,000 円	62,606,610 円	令和4年6月20日		新潟県糸魚川市大字能生1155番地6 株式会社笠原建設 代表取締役 鈴木 秀城		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
63,500,000 円	令和4年7月	令和4年12月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和4年12月15日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 52,300,000円
- ・ 変更の理由：工種数量の変更等
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月