

別紙様式3（一般競争入札）

令和7年度 日光森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年3月25日

分任支出負担行為担当官

日光森林管理署長 中村 昌有吉

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
玉ヶ沢地区溪間工測量・設計業務（R7補正）		栃木県日光市高德字ヲソ沢国有林1い林小班外		建設コンサルタント	治山工事に係る谷止工3基の調査設計	一般競争入札
予定価格（税抜き）	品質確保基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,610,000円	6,836,402円	令和8年3月17日		群馬県前橋市荒牧町2-43-10 株式会社 森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期				
6,838,000円	令和8年4月	令和8年11月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日（第1回） 令和8年3月19日

・変更後の契約金額（税抜き） 7,068,315円

・変更の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務の積算に係る令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置のため。