

入札公告の訂正

令和7年度 帰還困難区域内国有林における造林事業工期等把握実証事業

令和7年6月27日

支出負担行為担当官

関東森林管理局長 松村 孝典

令和7年6月16日付けで公告した「令和7年度 帰還困難区域内国有林における造林事業工期等把握実証事業」の仕様書について、下記のとおり訂正があるので公告します。

記

1. 仕様書

訂正前

第2章 事業の実施その1【切捨間伐】

1 実施項目

(1) 森林情報調査

事業着手前に、実証区画を設定することとした林小班の林況（樹種・蓄積等）、空間線量率及び土壌の放射性物質濃度を把握する。

(8) 実証区画の空間線量率の測定（作業中及び事後調査）

作業中及び作業後に(4)ア・イにより空間線量率を測定し、放射性物質の物理学的減衰と比較し、作業による空間線量率の変化を検証する。

第3章 事業の実施その2【除伐】

1 実施項目

(2) 除伐の条件調査（2m×2mのプロットによる。）

訂正後

第2章 事業の実施その1【切捨間伐】

1 実施項目

(1) 森林情報調査

事業着手前に、実証区画を設定することとした林小班の林況（樹種・蓄積等）、空間線量率及び土壌の放射性物質濃度を把握するとともに条件調査を実施する（別紙2の特記仕様書による）。

(8) 実証区画の空間線量率の測定（作業中及び事後調査）

作業中及び作業後に(5)ア・イにより空間線量率を測定し、放射性物質の物理学的減衰と比較し、作業による空間線量率の変化を検証する。

第3章 事業の実施その2【除伐】

1 実施項目

(2) 除伐の条件調査（別紙2の特記仕様書による）

2. 別紙2 特記仕様書

訂正前

3 丸太筋工

(1) 丸太筋工の仕様及び標準図は、別紙のとおりとする。

訂正後

3 丸太筋工

(1) 丸太筋工の仕様及び標準図は、別紙①のとおりとする。

4 除伐、切捨間伐の実施にかかる条件調査

上記1、2の実施前に、実証区画を設定する林小班について別紙②により条件調査を実施すること。

以上