


分任支出負担行為担当官

福島森林管理署白河支署長 渡邊 修 印



工事名		履行場所		工事種別	工事概要	入札方式
金堀地区外復旧治山工事 (R2三次補正)		福島県白河市旗宿 字金堀国有林1163林班い1・2小班外		治山工事	山腹工	予決令第99条の2による 随意契約見積
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,101,000円	23,636,090 円	令和 3年 6月 7日		藤田建設工業 株式会社 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
26,800,000円	令和 3年 6月		令和 4年 2 月			

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

令和3年度

積算内訳書

大分類流域 阿武隈 支流域 社川

工事名 金堀地区外復旧治山工事(R2三次補正)

施工地 福島県白河市旗宿
字金堀国有林1163林班い1・2小班

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 福島森林管理署
事務所名等 白河支署

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

福島森林管理署
白河支署

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 表

工事名 金堀地区外復旧治山工事(R2三次補正)

福島森林管理署 白河支署

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	植生マット工	300.00	m2	-	1,725,000	
4	かご枠工	1.00	工種	-	283,000	
6	丸太筋工	30.00	m	-	91,000	
8	仮設工	1.00	工種	-	245,000	
	細 計				2,344,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	603,000	
	細 計				603,000	
	小 計				2,947,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	1,714,000	
	小 計				1,714,000	
	計				4,661,000	
2	植生マット工	485.00	m2	-	2,788,000	
3	大型かご枠工	136.00	m3	-	4,515,000	
5	かご枠工	1.00	工種	-	383,000	
7	丸太筋工	85.70	m	-	261,000	
9	仮設工	6.00	工種	-	701,000	
	細 計				8,648,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	3,258,000	
	細 計				3,258,000	
	小 計				11,906,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	6,179,000	
	小 計				6,179,000	
	計				18,085,000	
	一 般 管 理 費 等	1.00	式	-	4,355,000	
	計				4,355,000	
	合 計				27,101,000	
	消 費 税 相 当 額				2,710,100	
	合 計				2,710,100	
	総 計				29,811,100	