

令和 3年 5月 10日

分任支出負担行為担当官

静岡森林管理署長 石原 敬史

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------|
| 梅ヶ島地区全体計画調査及び山腹工測量・設計業務(R2三次補正) | | 静岡県静岡市葵区梅ヶ島 梅ヶ島国有林 305林班地内 | | 調査設計 | 全体計画調査及び測量設計業務 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 25,830,000 円 | 20,584,220 円 | 令和3年3月22日 | | 静岡県静岡市駿河区津島町12番19号 応用地質株式会社 静岡営業所 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 21,500,000 円 | 令和3年4月 | 令和3年12月20日 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年3月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,940,000 円
- ・令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月20日