

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 猪股 英史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大沢林道改良工事(R3補正)	静岡県富士宮市北山 富士山国有林300い林小班外	林道工事	L=46.0m 大型かご工外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
27,262,000 円	24,036,280 円	令和4年3月17日	静岡県静岡市駿河区中田4-6-34 株式会社 木村組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
26,000,000 円	令和4年4月	令和4年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 26,136,000 円
- ・変更理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年10月24日