
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

静岡森林管理署長　 谷　秀治

26,444,000 円 円

26,300,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日　令和８年６月15日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　26,539,686円　　　　　
　　・変更の理由　「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置

令和８年４月 令和８年12月

23,765,280 令和８年３月１６日 静岡県静岡市駿河区中田４－６－３４　株式会社　木村組

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

八高林道災害復旧工事（２・３工
区）

静岡県島田市高熊
高熊国有林1204ろ林小班外

林道工事 コンクリートブロック積工外
一般競争入札

(総合評価落札方式)

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和８年度　静岡森林管理署公共工事契約状況

令和８年６月23日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


