

別紙様式3(一般競争入札)

令和2年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

令和3年2月8日

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 高木 敏

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
東俣沢地区スリットダム維持工事	静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 地頭方国有林817林班		治山工事	流木・河床整理 255m3	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,014,000 円	3,483,380 円	令和2年11月4日	有限会社 飯島建設 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238番地5		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
3,850,000 円	令和2年11月	令和3年1月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和3年1月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 3,400,000円
 - ・変更の理由 現地に合わせ施工したことにより変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月29日