

平成23年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 河岡 裕



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	カクレオ林業専用道 新設工事	静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂 本坂国有林	約2ヶ月	林道工事	施工延長:1435m	一般競争入札	3,885,000 円 (税込)
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年2月	平成24年3月 3,296,317 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県浜松市中区住吉5丁目22番1号
株式会社 中村組
取締役社長 中村 嘉宏

契約年月日 平成24年2月9日

契約金額 3,885,000 (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙競争参加資格審査結果取りまとめ表のとおり

入札筆記書

調達案件番号 003803025020110007
調達案件名称 カクレオ林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)中村組		3,700,000	落札
(株)鈴木組		3,900,000	

結 果 落札者決定
入札執行月日 平成24年2月8日
部 署 関東森林管理局天竜森林管理署
入札書比較価格 (税抜き) 3,759,000
予定価格 (税込み) 3,946,950
調査基準価格 (税抜き) 3,139,350

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 河岡 裕 

立会担当署名 農林水産技官 茂垣圭三 

平成 23 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 カクレオ林業専用道 支線名

工 事 名 カクレオ林業専用道新設工事

施 工 地 静岡県浜松市北区三ヶ日町
本坂国有林

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

