

別記様式2

平成22年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 河岡 裕

| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 予定価格(税抜) |
|------|----------|---------------------------------|-----|------|---------|----------|--------------|
| 第2号 | 鎌ナギ崩治山工事 | 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方 地頭方国有林797林班外 | 6ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 | 一般競争入札 | 23,490,000 円 |
| | | | | | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | 調査基準価格(税抜) |
| | | | | | 平成22年6月 | 平成22年11月 | 19,146,700 円 |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238番地5
(有)飯島建設 代表取締役 飯島 雄一

契約年月日 平成22年 6月 3日

契約金額 23,625,000 円(税込)

入札筆記書

調達案件番号 003803025020100002
 調達案件名称 鎌ナギ崩治山工事

| 業者名称 | 業者区分 | 入札第1回 | | | 入札第2回 | | | 結果 |
|---------|------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----|
| | | 金額 | 技術 評価点 | 評価 値 | 金額 | 技術 評価点 | 評価 値 | |
| (有)飯島建設 | | 23,500,000 | | | 22,500,000 | 116 | 51.555 | 落札 |
| 正光建設(株) | | 24,600,000 | | | 辞退 | | | |
| (株)鈴木組 | | 25,000,000 | | | 辞退 | | | |
| (株)中村組 | | 25,300,000 | | | 辞退 | | | |

結果 落札者決定
 入札執行月日 平成22年6月1日
 部署 関東森林管理局天竜森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 23,490,000
 予定価格 (税込み) 24,664,500
 調査基準価格 (税抜き) 19,146,700
 基準評価値 42.571

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 河岡 裕 

立会担当署名 農林水産技官 茂垣 圭三 

鎌ナギ崩治山工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

| 登録番号 | 業者住所・代表者役職氏名 | 審査結果 (参加資格 の有無) | 審査結果無し の理由 | 備考 |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----|
| F10129 | 静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英 | 有 | | |
| F10419 | 静岡県浜松市中区神田町1522 株式会社 鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博 | 有 | | |
| F10851 | 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一 | 有 | | |
| F10339 | 静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏 | 有 | | |
| | | | | |
| | | | | |

平成 22 年 度

積 算 内 訳 書

大分類流域 天竜川 支 流 域 水窪川

工 事 名 鎌ナギ崩治山工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方
地頭方国有林797林班

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

| 単価No | 名 称 | 形状寸法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|------------------|------|--------|-----------------|-----|-----------|-----|
| 3 | 仮設工 (構造) | | | | | | |
| | 盤台施設[山腹工]架設撤去(山) | | 1.00 | 基 | | | |
| | 作業構台 | | 160.00 | 空m ³ | | | |
| | ケーブルクレーン撤去 | | 1.00 | 式 | | | |
| | ケーブルクレーン維持 | | 1.00 | 式 | | | |
| | 工種計 | | | | | 3,436,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

天竜森林管理署
本署

請負費の数量内訳書

| 単価No | 名 称 | 形状寸法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------|--------|-----|-----|-----------|-----|
| 4 間接工事費 共通仮設費 | | | | | | | |
| (構造) | | | | | | | |
| | チェンソー伐開 (山) | | 883.00 | m2 | | | |
| | 小計 (A積み上げ仮設費) | | | | | | |
| | RCM機械搬入・搬出 | | 1.00 | 日 | | | |
| | 小計 (B積み上げ仮設費) | | | | | | |
| | 定率共通仮設費 | | 1.00 | 式 | | | |
| | 計 | | | | | 2,029,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

天竜森林管理署
本署