

別記様式2

平成22年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 河岡 裕

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
第3号	杉川治山工事	静岡県浜松市天竜区春野町川上 川 上国有林622林班	7ヶ月	治山工事	山腹工	一般競争入札	39,089,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成22年6月	平成22年12月	32,123,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県浜松市中区神田町1522番地  
(株)鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博

契約年月日 平成22年 6月 3日

契約金額 40,110,000 円(税込)


## 入札筆記書

調達案件番号 003803025020100003  
 調達案件名称 杉川治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)鈴木組		38,200,000	116	30.366	落札
(有)飯島建設		40,300,000			
(株)中村組		40,720,000			
正光建設(株)		40,950,000			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成22年6月1日  
 部署 関東森林管理局天竜森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 39,089,000  
 予定価格 (税込み) 41,043,450  
 調査基準価格 (税抜き) 32,123,600  
 基準評価値 25.582

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 河岡 裕 

立会担当署名 農林水産技官 茂垣圭三 

## 杉川治山工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無しの理由	備考
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522番地 株式会社 鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博	有		
F10129	静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏	有		

平成 22 年 度

積 算 内 訳 書

大分類流域 天竜川 支流域 気田川

工 事 名 杉川治山工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区春野町川上  
川上国有林622林小班

森林管理局 関東森林管理局  
森林管理署 天竜森林管理署  
事務所名等 本署





## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	山腹工(ホ-44崩) (構造)						
	[ 施 工 面 積 ]		0.10	ha			
	第1号コンクリート土留工		57.10	m3			
	第2号コンクリート土留工		43.90	m3			
	伸縮継目 (山)		8.80	m2			
	合板円形型枠(山)		1.50	m2			
	機械法面整形(軟岩 I A)		1,468.60	m2			
	工 種 計					6,525,000	

天竜森林管理署  
本署

## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 仮設工							
(構造)							
	[ 施 工 数 量 ]		1.00	式			
	ケーブルクレーン維持		1.00	式			
	ケーブルクレーン維持		1.00	式			
	ケーブルクレーン撤去(山)		1.00	式			
	キャットウォーク足場設置撤去(山)		53.00	m			
	盤台施設[山腹工]架設撤去(山)		2.00	基			
	歩道補修 (山)		200.00	m			
	工 種 計					4,858,000	

天竜森林管理署  
本署



