

別記様式2

平成25年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

天竜森林管理署長 佐山 光則



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
3	平森山地区(中尾根)復旧治山工事(補正)	静岡県浜松市天竜区水窪町白倉国有林711林班外地内	8ヶ月	治山工事	山腹工(0.47ha)	一般競争入札(総合落札方式)	153,544,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成25年4月	平成25年12月	131,613,350 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県周智郡森町森1458-1
正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英

契約年月日 平成25年4月26日

契約金額 159,600,000 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 平森山地区(中尾根)復旧治山工事(補正)
- 2 所属事務所 天竜森林管理署
- 3 入札公告日 平成25年3月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年4月11日

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号

003803025020120028

調達案件名称

平森山地区(中尾根)復旧治山工事(補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
正光建設(株)		152,000,000	148.91	9.796	落札
(株)鈴木組		159,000,000			
(有)飯島建設		164,000,000			
(株)中村組		165,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成25年4月24日

部 署

関東森林管理局天竜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 153,544,000

予定価格 (税込み) 161,221,200

調査基準価格 (税抜き) 131,613,350

基準評価値 6.512

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

天竜森林管理署長 佐山 光則

立会担当署名

総括事務管理官 白坂 孝明

平成 24 年 度

積 算 内 訳 書

大分類流域 天竜川 支 流 域 水窪川

工 事 名 平森山地区(中尾根)復旧治山工事(補正)

施 工 地 静岡県浜松市天竜区水窪町
白倉国有林711林班外地内

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

表 內 費 事 工 本

工事名 平森山地区(中尾根)復旧治山工事(補正)

天竜森林管理署 本署

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]

請負費の数量内訳書

[illegible]