

別記様式 3

平成25年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 佐山光則



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
2	瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H24補正)	瀬尻国有林地内	約6ヶ月	林道工事	施工延長 1,830m	一般競争入札	22,844,000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成25年5月	平成25年10月	19,237,750 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙様式1 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

静岡県浜松市中区住吉5-22-1  
(株)中村組 取締役社長 中村嘉宏

契約年月日

平成25年5月9日

契約金額

23,100,000 円(税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

## 入札筆記書

調達案件番号 003803025020130002  
 調達案件名称 瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H24補正)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)中村組		22,000,000	124	56.363	落札
(株)鈴木組		22,700,000	120	52.863	
(株)渡辺兄弟工業		22,300,000	113	50.672	
中村建設(株)		22,500,000	113	50.222	
正光建設(株)		23,000,000			
(株)戸田建設		23,800,000			
(有)飯島建設		入札書不着			

結果 落札者決定  
 入札執行月日 平成25年4月30日  
 部署 関東森林管理局天竜森林管理署  
 入札書比較価格 (税抜き) 22,844,000  
 予定価格 (税込み) 23,986,200  
 調査基準価格 (税抜き) 19,237,750  
 基準評価値 43.775

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 佐山 光則

立会担当署名 総括事務管理官 白坂 孝明

[様式2]

## 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H24補正)
- 2 所属事務所 天竜森林管理署
- 3 入札公告日 平成25年4月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年4月16日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社戸田建設 代表取締役 戸田達也	有	
正光建設株式会社 代表取締役 山本文英	有	
有限会社飯島建設 代表取締役 飯島雄一	有	
株式会社渡辺兄弟工業 代表取締役 渡辺 忠教	有	
株式会社鈴木組 代表取締役 村田 哲也	有	
株式会社中村組 取締役社長 中村嘉宏	有	
中村建設株式会社 代表取締役 中村信吾	有	

平成 24 年 度

# 積 算 内 訳 書

路線名 瀬尻(瀬尻)林道外 支線名

工 事 名 瀬尻(瀬尻)林道外改良工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻  
瀬尻国有林

森林管理局 関東森林管理局  
森林管理署 天竜森林管理署  
事務所名等 本署







## 請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 間接工事費 共通仮設費							
(構造)							
	小計 (A積み上げ仮設費)						
	建設副産物中間処理費		1.00	式			
	小計 (B積み上げ仮設費)						
	定率共通仮設費		1.00	式			
	計					1,803,000	

天竜森林管理署  
本署