

平成23年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 河岡 裕 印



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
1	瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H23第3号補正)	静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林	約6ヶ月	林道工事	施工延長:673m	一般競争入札	9,020,550 円 (税込)
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年3月	平成24年8月 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所
静岡県浜松市中区住吉5丁目22番1号
株式会社 中村組
取締役社長 中村 嘉宏

契約年月日 平成24年3月7日

契約金額 8,862,000 (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙競争参加資格審査結果取りまとめ表のとおり

入札筆記書

調達案件番号
 調達案件名称

003803025020110012
 瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H23第3号補正)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)中村組		8,440,000	落札
正光建設(株)		8,660,000	
(有)飯島建設		8,690,000	
(株)鈴木組		8,700,000	
中村建設(株)		8,730,000	

結 果 落札者決定
 入札執行月日 平成24年3月6日
 部 署 関東森林管理局天竜森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 8,591,000
 予定価格 (税込み) 9,020,550
 調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 天竜森林管理署長 河岡 裕

立会担当署名 農林水産技官 茂垣圭三

(別紙)

瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H23第3号補正)競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無しの理由	備考
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522 株式会社 鈴木組 代表取締役 村田 哲也	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏	有		
F10129	静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設 株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	有		
F10113	静岡県浜松市中区中沢町71-23 中村建設 株式会社 代表取締役 中村 信吾	有		

平成 23 年 度

積 算 内 訳 書

路線名 瀬尻(瀬尻)林道外 支線名

工 事 名 瀬尻(瀬尻)林道外改良工事(H23第3号補

施 工 地 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻
瀬尻国有林

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

