

別記様式2

平成21年度 天竜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
天竜森林管理署長 福本 嗣久



工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格(税抜)
第2号	杉川治山工事	静岡県浜松市天竜区春野町川上 川 上国有林620林班外	8ヶ月	治山工事	山腹工・溪間工	一般競争入札	69238000 円
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格(税抜)
					平成21年6月	平成22年2月	56,126,950 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 静岡県浜松市中区神田町1522番地
(株)鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博

契約年月日 平成21年 6月 5日

契約金額 58,275,000 円(税込)

入札筆記書

入札番号	2号	工事名	杉川治山工事		順位	備考
			入札金額			
入札者氏名	入札保証金		初度	再度		
別紙のとおり						

入札施行月日	平成21年6月1日	落札者氏名	(株) 鈴木組
--------	-----------	-------	---------

開札結果は上記のとおり相違ありません。 執行官 天竜森林管理署長 福本 嗣久 印

立会職員 農林水産技官 鈴木 重之 印

入札調書(簡易型総合評価落札方式)

杉川治山工事

工事名

予定価格(消費税抜き) **69,238,000** 円

調査基準価格(消費税抜き) 56,126,950 円

基準評価値(標準点/予定価格(百万円)) 1.4443 点/百万円

入札業者名	標準点 (点) A	評価点の 合計 (点)	加算点 (点) B	②技術評 価点 (点) C=A+B	第 1 回				第 2 回				概要		
					①入札価格		③評価値		評価 順位	入札価格		評価値		評価 順位	
					(上段:円 下段:百万円) D(下段)	入札価格≤ 予定価格	(点/百万円) E=C/D	評価値≥ 基準評価値		(上段:円 下段:百万円) D(下段)	入札価格≤ 予定価格	(点/百万円) E=C/D			評価値≥ 基準評価値
正光建設株式会社	100	17	17.00	117.00	59,200,000 59.200000	○	1.9764	○	2						
株式会社中村組	100	14	14.00	114.00	57,800,000 57.800000	○	1.9723	○	3						
有限会社飯島建設	100	16	16.00	116.00	59,800,000 59.800000	○	1.9398	○	4						
株式会社鈴木組	100	16	16.00	116.00	55,500,000 55.500000	○	2.0901	○	1					低入札価格調 査実施・落札	

○参考 ①評価点の満点 = 30 ②加算点の最高値 = 30

杉川治山工事競争契約参加資格審査結果取りまとめ表

登録番号	業者住所・代表者役職氏名	審査結果 (参加資格 の有無)	審査結果無し の理由	備考
F10419	静岡県浜松市中区神田町1522番地 株式会社 鈴木組 取締役社長 鈴木 泰博	有		
F10129	静岡県周智郡森町森1458-1 正光建設株式会社 代表取締役 山本 文英	有		
F10851	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家6238-5 有限会社 飯島建設 代表取締役 飯島 雄一	有		
F10339	静岡県浜松市中区住吉5-22-1 株式会社 中村組 取締役社長 中村 嘉宏	有		

平成 21 年 度

積 算 内 訳 書

大分類流域 天竜川 支 流 域 気田川

工 事 名 杉川治山工事

施 工 地 静岡県浜松市天竜区春野町川上
川上国有林620林班外

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 天竜森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第1号コンクリート谷止工 (構造) L=28.5m H=8.0m V=440.4m ³						
	[体 積]		440.40	m ³			
	コンクリート(谷止)		440.40	m ³			
	型枠設置・撤去[治山ダム](山)		367.70	m ²			
	水抜管布設(φ300mm)(山)		8.20	m			
	伸縮継目(山)		38.60	m ²			
	止水板設置(山)		14.50	m			
	提名板取付(山)		1.00	枚			
	礫質土床掘(山)		153.00	m ³			
	軟岩(Ⅱ)床掘 [ブ・普通](山)		275.00	m ³			
	岩盤清掃(山)		120.00	m ²			
	間詰コンクリート		6.90	m ³			
	間積練積		8.00	m ²			
	工種計					15,510,000	

天竜森林管理署
本署

