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特 約 事 項

１． 調査木については、原則すべて伐採・搬出し、末木枝条、残材等を谷・沢に入れないこ

と。また、販売区域外及び土場周辺等に残置したり野積み放置しないこと。

２． 搬出支障木の調査及び事務手続きには時間を要することや、保安林及び自然公園に指定

されている区域において、支障木伐採及び作業道等搬出施設を作設する場合は、法令によ

り関係機関と別途協議が必要となることから、予め余裕を持って管轄森林事務所に申し出る

こと。

協議後、関係機関の同意等を得てから作業に着手すること。

３． 搬出路は、作設後に林地が崩壊することがないよう地形、地質の安定している箇所を通過

するようにし、必要最小限にとどめること。

なお、搬出にあたっては、上記事項によるほか別紙「特記仕様書」（別紙５）に基づき作設

すること。周辺施設及び林地に損傷や崩壊を発生させた場合、買受人の責において修復等

を行うこと。特約条項・特記仕様書に基づいて適切な作設をしており写真で記録確認でき、自

然災害その他買受人の責に帰すことが認められない場合は、この限りではない。

４． 搬出に使用するトラック運搬については、搬出に使用する車両が公道等を損傷することな

く、搬出区間を走行できるか必ず十分な現地確認を行い、入札すること。

また、搬出に伴う公道等の利用は、当該所有者との事前協議を行い、手続き等がある場

合は、買受人において行うこと。

公道等周辺施設に損傷を与えた場合、買受人が当該所有者と協議のうえ、修復または損害

賠償を行うこと。

５． 伐採搬出作業では、官民地界に設置している境界標識を損傷、撤去しないように保全措置

を講じ作業を行うこと。損傷等が発生した場合は、国有林の境界管理の規定等に基づき買

受者の負担で復元すること。

６． 伐採等の着手・完了にあたっては、必ず管轄森林事務所の森林官に連絡をすること。

また、森林官等の跡地検査をもって完了となるため、重機等は是正内容に対処するため

検査まで現地に置いておくこと。重機等の一時置きが不可能な場合、事前に連絡すること。

７． 自然公園に指定されている区域内の伐採は、以下の条件を遵守すること。

（１） 自然公園利用者に対する安全対策を講じ、利用者等の障害にならないようにすること。

（２） 希少種をはじめ動植物の保護に十分配慮すること。

（３） 土砂流出等の災害が発生しないよう防止対策を講じること。

（４） 残材等は公園外に搬出し、適正に処理すること。

（５） 他法令を遵守すること。

８． 作業に際して、作業対象箇所に通じる公道ならびに林道等に付帯する施設（門扉・標識

類・カーブミラー・ガードレール等）については、作業の実施に伴い損傷が無いよう、適切に

保全・養生すること。必要に応じて、一時的に撤去や改変する場合は、事前に当該施設の
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管理者に承諾を得ること。また、作業後の復元についても当該施設の管理者の立会により

確認をとること。

９． 作業経路上に専用林道区間及び私道等を通行する場合、施錠管理されている門扉・ゲ

ートについては、都度確実に開閉施錠を行うこと。日中に複数回出入りすることを理由に、通

常管理上、施錠されている門扉をその時間帯に開放状態にすることは一切認めないものと

する。やむを得ず開放状態にして作業を行う必要がある場合には、事前に当該道路管理者

の承認を得るとともに、門番監視人を常駐させ、関係車両以外の出入を確実に制限しなけれ

ばならない。また、貸与した門扉の鍵は厳重に保管使用し、万一、紛失した場合には、当該

錠前及び関係する他の林道管理用門扉全ての鍵の取り替えに係る費用を実費負担するこ

と。この場合の鍵の規格は現状施錠している鍵錠前のセキュリティー規格以上のものとす

る。

10． 買受人以外の者に実際の作業を下請させる場合には、入札条件（特約条項・特記仕様

書）を下請者の末端まで周知させるとともに、買受人は、搬出路・伐木造材・集材・運材等に

係る技術的指導ならびに労働安全に係る指導を主体性を持って全責任を負うものとし、関係

諸法令等を遵守させること。
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別紙５

特記仕様書

本特記仕様書は 「森林作業道作設指針 （平成２２年１１月１７日付け２２林、 」

整整第６５６号林野庁長官通知）に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関

東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。

作設する路網は継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固な土構造を基

、 、本に 構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし

本特記仕様書により作設する。

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によ

ることを基本とする。

第１ 路網

１ 配置

路網は、フォワーダ等車輌系機械が安全に走行でき、かつ作業システムの効

率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。

①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。

②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。

③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。

２ 幅員

幅員は、３ｍ以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作

業性の確保に必要な区間に限って、０．５ｍ程度の余裕を付加することができ

る。

３ 勾配・排水

、 、 、縦断勾配は 土質や使用する機械の能力等を考慮し 集材作業を行う車両が

木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。

また、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行う

こととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集ま

る雨水を安全、適切に処理する。

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横

断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸

太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のス

、 。リップによる転落事故を防止するため カーブの谷側を低くすることは避ける

なお、カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。

第２ 施工

１ 切土

切土高は、ヘアピンカーブの入口など 局所的にやむを得ない場合を除き、
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１．５ｍ程度以内とする。

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、

または、土質に応じて６分（岩石の場合は３分）とする。

２ 盛土

盛土については、地山に段切りを行った上で、概ね３０ｃｍ程度の層ごとに

バケット及び履帯を用いて十分に締め固める。

なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概

ね３０ｃｍ程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。

盛土のり面勾配は、概ね１割とする。盛土高が２ｍを超える場合は、１割２

分程度とする。

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設

けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけ

でなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。

３ 簡易構造物等

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合に

のみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度

やコスト等を考慮して適切なものを選定する。

４ 伐開

伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。

第３ 周辺環境への配慮

公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するために必要な措置をとる。

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督員に報告し、

指示を受ける。

第４ その他

１ 表土、根株の扱い

根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交

互に概ね３０ｃｍ毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定す

る。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のない

ように固定する。

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完

全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の

大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安

定した状態にして自然還元利用等を図る。

２ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。
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入札物件明細書



ha 年 ｃｍ ｍ 本 ㎥

元年第3回
入札箇所

４７る４ 0.54
ス　ギ
ヒノキ
他　L

59 14～56 11～27 467 421.81
分収育林
保安林

４７わ１ 2.91

ス　ギ
ヒノキ
モ　ミ
他　L

60 12～64 10～35 2,552 2,104.54
2年第1回
入札箇所

計 3.45 3,019 2,526.35

分収育林
保安林

元年第3回
入札箇所

分収造林
保安林

2年第1回
入札箇所

合計 11.05 8,618 6,560.04

36ヶ月５ぬ１ 5.39
ス　ギ
ヒノキ
他　L

60 12～54 7～25 3,225 1,417.34皆伐

入　札　物　件　明　細　書

令和２年度　立木　第2回公売　　入札実施年月日：令和2年12月16日(水）　

径級 樹高 本数 備考
入　 札
番 　号

林小班 面　積
伐　採
方　法

樹　種 林齢 材積
搬出
期間

分収育林
保安林

3号 ７８り２ 2.21 皆伐
ス　ギ
ヒノキ 68 12～70 10～28 1,076 756.95 24ヶ月

2号

皆伐 36ヶ月

１号

４号 ５４に 2.15 皆伐

ス　ギ
ヒノキ
サワラ
他　L

36ヶ月67 16～70 8～35 1,298 1,859.40
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入札 入札 落

・

番号 枚数 氏　名 氏　名 氏　名 否

1

2

3

4

合計

入  札  結  果

金額金額

３　　　番　　　札 ２　　　番　　　札 １　　　番　　　札

金額
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林齢 60年生
分収育林 オーナー数 6人 面積 5.39ha
樹種 用パ別 胸高直径（㎝） 樹高（m） 本数 材積（㎥） 単価 金額 備考
スギ 一般材 18 8 1 0.10

20 8 1 0.13
22 8 1 0.15
22 10 2 0.38
22 12 1 0.22
24 8 1 0.18
24 10 1 0.22
24 13 1 0.29
24 14 1 0.31
26 12 1 0.31
26 13 1 0.33
26 15 1 0.38
28 12 1 0.35
28 13 2 0.76
28 20 1 0.59
30 14 2 0.94
32 12 1 0.47
32 13 1 0.51
34 13 1 0.58
34 14 3 1.83
36 16 1 0.77
44 25 1 1.63

一般材計 27 11.43
樹種計 27 11.43
ヒノキ 一般材 14 12 1 0.10

（中玉） 16 12 9 1.08
18 13 45 7.65
20 14 149 32.78
22 15 314 87.92
24 15 473 156.09
26 16 543 217.20
28 16 504 231.84
30 17 397 218.35
32 17 263 163.06
34 17 149 101.32
36 18 75 60.75
38 18 33 29.37
40 18 12 11.64
42 18 5 5.25
44 18 1 1.14
48 18 1 1.32

一般材計 2,974 1,326.86
低質材 12～38 11～18 192 68.55

樹種計 3,166 1,395.41
Ｎ計 3,193 1,406.84
他Ｌ 一般材 54 20 2 3.66

一般材計 2 3.66
低質材 18～36 7～16 30 6.84

Ｌ計 32 10.50

総計 3,225 1,417.34

販売物件明細書

千葉県勝浦市大字上植野　

搬出期間 36ヶ月
主間伐別 皆伐

入札第1号 所在地
鬼石国有林5ぬ1林小班
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林齢 59年生
分収育林 面積 0.54ha

樹種 用パ別 胸高直径（㎝） 樹高（m） 本数 材積（㎥） 単価 金額 備考
スギ 一般材 16 23 1 0.24

18 24 12 3.72
20 24 11 4.18
22 24 29 13.05
24 25 28 15.40
26 25 44 28.16
28 25 50 37.00
30 26 34 29.24
32 26 43 41.28
34 26 31 33.48
36 26 30 36.00
38 26 20 26.80
40 26 10 14.60
42 26 14 22.12
44 27 11 19.47
46 27 6 11.40
48 27 8 16.24
50 27 5 10.85
52 27 2 4.62
54 27 1 2.45
56 27 2 5.20

一般材計 392 375.50
低質材計 18～48 24～27 39 30.49

樹種計 431 405.99
ヒノキ 一般材 14 14 1 0.11

（中玉） 16 11～17 5 0.71
18 15～19 3 0.67
20 16～18 2 0.55
22 14～20 6 1.98
24 15～20 2 0.79
26 18 2 0.92
28 19 1 0.56
30 18 1 0.59
34 19 1 0.78
36 18～20 4 3.39
38 19～20 2 1.94
40 18 1 0.97
42 21 1 1.26

一般材計 32 15.22
低質材計 14～18 11 2 0.23

樹種計 34 15.45
N 計 465 421.44
他　L 低質材計 18～20 14 2 0.37
L　計 2 0.37

総計 467 421.81

販売物件明細書

千葉県夷隅郡大多喜町大字大田代

搬出期間 36ヶ月
主間伐別 皆伐

入札第2号 所在地
横ウチ国有林４７る４林小班

オーナー数　９人
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林齢 60年生
分収育林 面積 2.91ha

樹種 用パ別 胸高直径（㎝） 樹高（m） 本数 材積（㎥） 単価 金額 備考
スギ 一般材 12 18 1 0.11

14 19 8 1.20
16 20 51 10.71
18 21 101 27.27
20 22 132 46.20
22 23 205 88.15
24 23 210 107.10
26 24 215 133.30
28 24 211 149.81
30 25 192 161.28
32 25 179 164.68
34 25 147 152.88
36 26 127 152.40
38 26 97 129.98
40 26 85 124.10
42 27 75 123.00
44 27 56 99.12
46 27 42 79.80
48 27 25 50.75
50 27 19 41.23
52 27 17 39.27
54 28 12 30.60
56 28 1 2.71
58 28 4 11.44
60 35 1 3.84
62 30～33 2 7.23
64 26 1 3.09

一般材計 2,216 1,941.25
低質材計 12～52 18～27 244 127.20

樹種計 2,460 2,068.45
ヒノキ 一般材 16 15～16 5 0.82

（中玉） 18 14～17 5 1.00
20 15～18 13 3.42
22 16～18 5 1.65
24 16～19 12 4.72
26 14～19 7 2.95
28 17～19 6 3.16
30 18～19 4 2.40
32 17～19 3 1.98
34 19～20 2 1.61
46 21 1 1.47
48 20 1 1.49

一般材計 64 26.67
低質材計 14 13 1 0.10

樹種計 65 26.77
モミ 低質材計 28 12 1 0.39

樹種計 1 0.39
N 計 2,526 2,095.61
他　L 低質材計 18～46 10～18 26 8.93
L　計 26 8.93

総計 2,552 2,104.54

販売物件明細書

千葉県夷隅郡大多喜町大字大田代

搬出期間 36ヶ月
主間伐別 皆伐

入札第2号 所在地
横ウチ国有林４７わ１林小班

オーナー数　９人

-21-



林齢 68年生
分収育林 オーナー数 4人 面積 2.21ha

樹種 用パ別 胸高直径（㎝） 樹高（m） 本数 材積（㎥） 単価 金額 備考
スギ 一般材 16 14 3 0.45

18 16 4 0.84
20 17 10 2.70
22 18 18 6.12
24 19 27 11.34
26 19 28 13.72
28 20 29 17.11
30 21 34 23.80
32 21 36 28.44
34 22 29 26.97
36 22 27 28.08
38 23 28 33.32
40 23 21 27.30
42 24 18 26.28
44 24 13 20.28
46 25 14 24.50
48 25 20 37.40
50 25 15 30.00
52 26 7 15.54
54 26 6 14.16
56 26 5 12.50
58 26 2 5.28
60 27 1 2.91
62 27 1 3.06
64 27 1 3.22
66 27 1 3.38
70 28 1 3.87

一般材計 399 422.57
低質材計 12～38 12～23 11 4.98

樹種計 410 427.55
ヒノキ 一般材 14 11 1 0.09

（中玉） 16 12 9 1.08
18 13 29 4.93
20 14 54 11.88
22 15 66 18.48
24 16 74 25.90
26 16 88 35.20
28 17 82 40.18
30 17 66 36.30
32 18 47 31.02
34 18 38 27.74
36 19 35 30.10
38 19 26 24.44
40 19 17 17.51
42 20 10 11.90
44 20 3 3.87
46 20 2 2.78
48 21 1 1.58

一般材計 648 324.98
低質材計 12～40 10～19 18 4.42

樹種計 666 329.40
Ｎ計 1,076 756.95

総計 1,076 756.95

販売物件明細書

千葉県君津市大字大戸見

搬出期間 24ヶ月
主間伐別 皆伐

入札第 3号 所在地
三川谷国有林78り2林小班
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林齢 67年生
分収造林 面積 2.15ha
樹種 用パ別 胸高直径（㎝） 樹高（m） 本数 材積（㎥） 単価 金額 備考
スギ 一般材 16 21 1 0.22

18 21 1 0.27
20 22 7 2.45
22 23 20 8.60
24 24 25 13.25
26 24 46 28.52
28 25 54 39.96
30 25 99 83.16
32 25 90 82.80
34 26 94 101.52
36 26 107 128.40
38 26 83 111.22
40 26 94 137.24
42 27 96 157.44
44 27 84 148.68
46 27 87 165.30
48 27 66 133.98
50 27 54 117.18
52 28 47 112.80
54 28 29 73.95
56 28 21 56.91
58 28 7 20.02
60 25～34 9 28.11
62 25～34 6 19.73
64 29～35 4 15.48
66 31 2 7.86
68 26～32 3 11.79
70 31 1 4.31

一般材計 1,237 1,811.15
低質材計 16～46 21～27 22 14.97

樹種計 1,259 1,826.12
ヒノキ 一般材 22 22 1 0.44

(中玉) 24 18～23 4 1.88
26 22 1 0.59
28 20 1 0.59
30 22～25 2 1.62
32 22～26 4 3.71
34 21 1 0.88
36 24～27 2 2.43
38 26 1 1.36
40 22 1 1.22
42 19 1 1.12

一般材計 19 15.84
低質材計 16～48 15～29 9 7.63

樹種計 28 23.47
サワラ 低質材計 36 25 1 1.19
樹種計 1 1.19
N計 1,288 1,850.78
他L 低質材計 16～60 8～22 10 8.62
L計 10 8.62

総計 1,298 1,859.40

販売物件明細書

千葉県夷隅郡大多喜町大字筒森

搬出期間 ３６ヶ月
主間伐別 皆伐

入札第4号 所在地
霞野国有林５４に林小班

-23-
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現 地 案 内
◎ １号物件(上野森林事務所管内）

１ 現地案内実施日：令和２年１２月３日（木）

２ 集 合 場 所：大多喜町養老渓谷観光センター駐車場 ※別紙案内図参照

３ 集 合 時 間：１０時００分 （２，４号と同時案内）

４ 案 内 者：上野森林事務所 松野 喜一

５ 連 絡 先：上野森林事務所 電話 ０４７０－７６－０２５４

千葉森林管理事務所 電話 ０５０－３１６０－６０２５

◎ ２号物件（上野森林事務所管内）

１ 現地案内実施日：令和２年１２月３日（木）

２ 集 合 場 所： 大多喜町養老渓谷観光センター駐車場 ※別紙案内図参照

３ 集 合 時 間：１０時００分 （１，４号と同時案内）

４ 案 内 者：上野森林事務所 松野 喜一

５ 連 絡 先：上野森林事務所 電話 ０４７０－７６－０２５４

千葉森林管理事務所 電話 ０５０－３１６０－６０２５

◎ ３号物件（湊森林事務所管内）

１ 現地案内実施日：令和２年１２月２日（水）

２ 集 合 場 所：峰山パーキング ※別紙案内図参照

３ 集 合 時 間：１０時００分

４ 案 内 者：湊森林事務所 川島 光広

５ 連 絡 先：湊森林事務所 電話 ０４３９－６７－０１２０

千葉森林管理事務所 電話 ０５０－３１６０－６０２５

◎ ４号物件（上野森林事務所管内）

１ 現地案内実施日：令和２年１２月３日（木）

２ 集 合 場 所：大多喜町養老渓谷観光センター駐車場 ※別紙案内図参照

３ 集 合 時 間：１０時００分 （１，２号と同時案内）

４ 案 内 者：上野森林事務所 松野 喜一

５ 連 絡 先：上野森林事務所 電話 ０４７０－７６－０２５４

千葉森林管理事務所 電話 ０５０－３１６０－６０２５

＊ 注意事項

１ 当日の現地案内についてのお問い合わせは、管轄の森林事務所森林官又は、千葉森林管

理事務所までお願いいたします。

２ 当日雨天決行です。雨具等は各自ご用意ください。
















