

令和8年4月8日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 鈴木 竜也

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
令和7年度 仲手沢林業専用道新設工事	千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山字 不動谷国有林99林小班地内		林道工事	掘削工外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
41,902,000 円	円	令和7年9月2日	山形県長井市屋城町7番1号 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須 暢史		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
41,800,000 円	令和7年9月	令和8年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日	令和7年11月6日	変更後の契約金額	45,980,000円
・変更契約年月日	令和8年3月5日	変更後の契約金額	55,550,000円
・変更契約年月日	令和8年3月26日	変更後の契約金額	53,680,000円
・変更の理由	着手後の現地状況から新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。		

○事業完了 年月日 令和8年3月27日

○成績評定の結果 68点