

令和8年度 東京神奈川森林管理署 公共工事発注見通し

令和8年4月10日

分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 飯田 浩史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	茨菰山林道改良工事(R7補正)	神奈川県相模原市緑区鳥屋 (茨菰山国有林264は林小班外)	約7ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁工、簡易路盤工外 (工事発注規模) 1,400万～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製L型擁壁 100m ² 混合スラグ材 700m ³ 再生砕石 200m ³
2	三宅島(沖ノ平)地区防災林造成工事	東京都三宅村坪田 (沖ノ平国有林302林班地内)	約8ヶ月	治山工事	防災林造成120m (工事発注規模) 1,400万～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート35m ³ 、 残存化粧型枠110m ² 、 残存型枠50m ² 防腐加工丸太(φ10 L=3.0m)500本
3	玄倉治山運搬路改良工事	神奈川県足柄上郡山北町玄倉 (玄倉国有林157林班外)	約9ヶ月	治山工事	資材運搬路改良300m (工事発注規模) 5,000万～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 20m ³ アンカー式コンクリートブロック(1900型)320個

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。