

## 令和 6 年度 山梨森林管理事務所 公共工事発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官  
関東森林管理局  
山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

| 番号 | 工事の名称             | 施工場所                    | 期間   | 工事種別 | 工事概要                                   | 入札及び契約方法             | 入札を行う時期                    | 主要建設資材の需要見込量   |
|----|-------------------|-------------------------|------|------|--|----------------------|----------------------------|--|
| 1  | 上積翠寺地区予防治山工事      | 甲府市上積翠寺町字上積翠寺国有林10と3林小班 | 約7ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 0.20ha<br>(工事発注規模)<br>4,000万～2億円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね6月予定) | ロープネット 860㎡  |
| 2  | 野呂川地区(大崖沢)直轄治山工事  | 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内    | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工補修 1基<br>(工事発注規模)<br>4,000万～2億円未満   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね5月予定) | コンクリート 280m <sup>3</sup>   |
| 3  | 野呂川地区(コワシ崩)直轄治山工事 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内    | 約8ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 0.46ha<br>(工事発注規模)<br>4,000万～2億円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね5月予定) | コンクリート谷止補修工 120m <sup>3</sup><br>植生マット 2,000㎡<br>木材 20m <sup>3</sup> |
| 4  | 野呂川地区(カスケ沢)直轄治山工事 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内    | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工補修 1基<br>(工事発注規模)<br>4,000万～2億円未満   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 令和6年度<br>第1四半期<br>(概ね5月予定) | コンクリート 90m <sup>3</sup>  |
|    |                   |                         |      |      |  |                      |                            |  |
|    |                   |                         |      |      |  |                      |                            |  |
|    |                   |                         |      |      |  |                      |                            |  |
|    |                   |                         |      |      |  |                      |                            |  |
|    |                   |                         |      |      |  |                      |                            |  |

(注)この発注見通しの情報は、公表日時点のものであり公表後に変更又は追加することがあります。