


西山国有林外保安林総合改良整備事業個所位置図

場所：西山国有林1032と、ち、る林小班

作業種：本数調整伐・丸太筋工




林小班	作業種	数量
1032と	本数調整伐	1.20ha
1032ち	本数調整伐	1.68ha
	丸太筋工	0.1km
1032る	本数調整伐	6.02ha

凡 例	
本数調整伐	
丸太筋工	

西山国有林外保安林総合改良整備事業個所位置図

場所：用倉山国有林1044ほとり林小班

作業種：本数調整伐・丸太筋工




凡例

本数調整伐・丸太筋工




西山国有林外保安林総合改良整備事業個所位置図
 場所：用倉山国有林1044ほとちり林小班
 作業種：本数調整伐・丸太筋工



林小班	作業種	数量
1044ほ	本数調整伐	0.35ha
1044と	本数調整伐	1.25ha
	丸太筋工	0.1km
1044ち	本数調整伐	0.62ha
	丸太筋工	0.1km
1044り	本数調整伐	1.52ha

凡例

本数調整伐	
丸太筋工	



(別紙) 契約情報の公表様式

令和8年度請負事業(保安林総合改良整備事業)

広島森林管理署

事業名 : 西山国有林外保安林総合改良整備事業

森林事務所別	事業種	国有林	林小班	実行数量 (ha、km)	履行期間	林分条件		作業条件					
						植生量及び 傾斜	間伐量	作業 手段	人員輸送距 離(往復・km)	通勤時間 (往復・分)		人員輸送起点	備考
三原 森林事務所	本数調整伐	西山	1032と	1.20	契約締結の翌日から 令和9年1月29日まで	難	難	機械	30.0	56	うち 徒歩6分	東広島市役所 河内支所	
		西山	1032ち	1.68		難	難	機械	30.0	62	うち 徒歩12分	東広島市役所 河内支所	
		西山	1032る	6.02		難	難	機械	30.0	81	うち 徒歩31分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044ほ	0.35		難	難	機械	12.4	40	うち 徒歩16分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044と	1.25		難	難	機械	12.4	42	うち 徒歩18分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044ち	0.62		難	難	機械	12.4	35	うち 徒歩11分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044り	1.52		難	難	機械	12.4	33	うち 徒歩14分	東広島市役所 河内支所	
		本数調整伐 計				12.64							
	丸太筋工	西山	1032ち	0.10	契約締結の翌日から 令和9年1月29日まで	—		人力	30.0	62	うち 徒歩12分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044と	0.10		—		人力	12.4	42	うち 徒歩18分	東広島市役所 河内支所	
		用倉山	1044ち	0.10		—		人力	12.4	35	うち 徒歩11分	東広島市役所 河内支所	
		丸太筋工 計				0.30							