


契約情報の公表

 請負事業の作業条件表（素材生産）

事業名： 倉造山国有林森林整備事業（間伐・伐採系・造林） 広島北部森林管理署

林分条件 作業条件

作業期間 地表 平均胸高 平均立木

植生 直　径 材積 運搬区間 トラック ｔ 数 運搬距離（片道）

1054い 3.85ha 中 疎 スギ・ヒノキ 26ｃｍ 0.43ｍ3

1054ろ 7.13ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054は 2.07ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054ほ 5.61ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054り2 1.97ha 急 疎 ヒノキ 24ｃｍ 0.40ｍ3

1055ろ 4.86ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.38ｍ3 8ｔ 43.6km

小計 25.49ha 0.37ｍ3

1054い 3.59ha 中 疎 スギ・ヒノキ 26ｃｍ 0.43ｍ3

1054ろ 5.83ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054は 6.55ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054ほ 3.09ha 中 疎 ヒノキ 22ｃｍ 0.33ｍ3

1054り1 2.90ha 中 疎 ヒノキ 24ｃｍ 0.37ｍ3

1054り2 1.65ha 急 疎 ヒノキ 24ｃｍ 0.37ｍ3

1054る 5.38ha 中 疎 ヒノキ 20ｃｍ 0.32ｍ3

1055ろ 5.75ha 中 疎 ヒノキ 20ｃｍ 0.36ｍ3

1055へ 5.07ha 急 疎 ヒノキ 20ｃｍ 0.32ｍ3

小計 39.81ha 0.35ｍ3

合計 65.30ha 0.36ｍ3

林分条件 作業条件

国有林 林小班 作業期間 人員輸送距離 通勤時間

（往復・Kｍ） （往復・分）

1054い 3.85ha 22.2 50

1054ろ 7.13ha 22.2 56

1054は 2.07ha 22.2 66

1054ほ 5.61ha 22.2 64

1054り2 1.97ha 22.2 92

1055ろ 4.86ha 24.4 48

合計 25.49ha

作業種
実行
数量

　傾斜、中：77％　緩：23％　植生、疎

　傾斜、急：16％　中：26％　緩：58％　植生、疎

　傾斜、急：67％　緩：33％　植生、疎

　傾斜、中：36％　緩：64％　植生、疎

　傾斜、中：59％　緩：41％　植生、疎

植付 倉造山
契約締結の翌日から

令和10年1月21日

コンテナ苗、ヒノキ：10,700本

庄原市西城支所

庄原市西城支所

庄原市西城支所

庄原市西城支所

庄原市西城支所

庄原市西城支所

コンテナ苗、ヒノキ：15,700本

コンテナ苗、スギ：3,050本　ヒノキ：5,440本

コンテナ苗、ヒノキ： 4,560本

コンテナ苗、ヒノキ：12,360本

コンテナ苗、ヒノキ： 4,340本

通勤起点傾斜及び植生量 作業手段

　ス　ギ　傾斜、中：53％　緩：47％　植生　疎
　ヒノキ　傾斜、中：13％　緩：87％　植生、疎

人力

作業種
傾　斜

国有林 林小班 実行数量
伐　倒 集　材 造　材 運　材

トラック運搬

保護伐 倉造山
契約締結の翌日から

令和10年1月21日
山元土場～

三次木材共販所

山元土場～
三次木材共販所

チェンソー スイングヤーダ プロセッサ フォワーダ

チェンソー スイングヤーダ プロセッサ フォワーダ
保育間伐

（活用型）
倉造山

契約締結の翌日から

令和10年1月21日

備考

10t

10t

8ｔ

40.9km

40.9km

43.6km




